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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE
DESTACAMENTO DE POLICIA EN LA CIUDAD DE JUNIN (AREA 192M2 2),
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO DEL CANTON JUNIN.-.~.-.-.-.—=.=. == mmum, =,

En la ciudad de Portoviejo, a los diecisiete dias del mes de Noviembre del afio dos
mil ocho, comparecen, por una parte, el H. Consejo Provincial de Manabi,
debidamente representado por los sefores Ingeniero Mariano Zambrano Segovia y
Doctor Rigoberto Carvallo Jaramillo, Prefecto Provincial y Procurador Sindico, en
su orden, a quien en lo posterior, para los efectos del presente acto, se lo podra
denominar simplemente como “EL CONTRATANTE"; y, por otra parte, por sus
propios Derechos, el Ingeniero ASTOLFO EDMUNDO JACOME GUERRERO, a
quien igualmente para los efectos del presente acto, en lo sucesivo se lo podra
identificar anicamente como “EL CONTRATISTA", con el propoésito de celebrar un
Contrato de Obra Publica, que se regira de conformidad con las siguientes
ClAUSUIaS .-~ mmmmim i e e

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

1.01.- El H. Consejo Provincial de Manabi dentro del programa de ejecucion de
obras a desarrollarse en el presente afio, ha previsto la CONSTRUCCION DE
DESTACAMENTO DE POLICIA EN LA CIUDAD DE JUNIN (AREA 192M2),
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO DEL CANTON JUNIN.-.-.~.-.m.m.m == mmmimemimimim e

1.02.- El Director Financiero del H. Consejo Provincial de Manabi, ha extendido la
correspondiente certificacidon sobre la existencia de disponibilidad presupuestaria
para la contratacién de la obra antes sefalada por el monto de $ 66,074.04,
valores que egresaran de la Partida de Gastos No. 300.310.13.01.750107.003.-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (PAl), con cargo a la Partida de Ingresos
de la Ley Especial de Distribucion del 15% del Presupuesto del Gobierno Central a
los Gobiernos Seccionales.-.-.~—.-mmmmimmim s mmim e o m e

1.03.- El Consejo Provincial de Manabi cuenta con los estudios y disefios completos,
definitivos y actualizados, conforme lo dispone el Art. 23 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, por lo que el sefior Prefecto, de
conformidad con la resolucion de Corporacién Provincial del 11 de agosto del 2008,

y con fundamento a la excepcién establecida en la Disposicion Transitoria Sexta de

la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, la Disposicion
Transitoria Sexta del Reglamento de la misma Ley, asi como en el Art. 1° de la
esolucion INCP No. 001-08 del 11 de agosto del 2008, oportunamente invité a “EL
&%ONTRATISTA". para que acepte realizar la obra objeto del presente contrato. -.-.-.
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CLAUSULA SEGUNDA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS.

2.01.- Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencién de los contratantes.

2.01.1.- La interpretacién y definicibn de términos, se establecerda de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 5 y 6 de la Ley Orgéanica del

2.01.2.- Si no estan definidos en las leyes, se estara a lo dispuesto en el
contrato en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual
y la intencion de los contratantes.-.-.-.«.-.=mm o mmm s m e m e

2.01.3.- En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el
Titulo XIIl del Libro IV del Cédigo Civil “De la Interpretacion de los Contratos.”-

2.02.- De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato. De existir contradicciones entre los
documentos del contrato, serd& “EL CONTRATANTE” el que determine la
preeminencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-

CLAUSULA TERCERA: OBJETO.-

3.01.- Con los antecedentes anotados en la clausula anterior, “EL CONTRATISTA”
se obliga y compromete para con “EL CONTRATANTE” a realizar la
CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO DE POLICIA EN LA CIUDAD DE JUNIN
(AREA 192M2), CISTERNA Y TANQUE ELEVADO DEL CANTON JUNIN, de
conformidad con los presupuestos que forman parte de este contrato como

3.02.- Queda expresamente establecido que constituye obligacién del
CONTRATISTA, ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y
Precios que constan en este contrato, entendiéndose que su enumeraciéon no es
\&-Iimitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los pliegos.-.-.-.
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CLAUSULA CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-

4.01.- El precio materia de este contrato es de: SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y
CUATRO 04/100 ($ 66,074.04) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, el mismo que “EL CONTRATANTE” pagara a “EL CONTRATISTA”, de

4.01.1.- El 70% del valor del contrato por concepto de anticipo, el que sera
cancelado dentro de un plazo no superior a treinta dias, contados a partir de
la disposicion administrativa, donde el sefor Prefecto autorice al Director
Financiero, realizar la correspondiente cancelacion.-.-.-.- .-~~~ -=-=«-«---.

4.01.2.- El saldo, contra presentacion de planillas presentadas por “EL
CONTRATISTA”, debidamente aprobadas por la Fiscalizacién designada por

4.02.- Del monto de cada planilla de trabajo aprobada se descontara la amortizacién
del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA, que sea en legal aplicacién del
contrato y la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, y su
Reglamento General.-.-.-.- == =~ —m = mmm e e

4.03.- Todo cuanto sea relativo a cualquier concepto de pago dentro del presente
contrato, estara necesariamente supeditado al cumplimiento de la transferencia de
los fondos por parte del Ministerio de Economia y Finanzas al H. Consejo Provincial
de Manabi, de conformidad lo estipulado en el articulo 8 de la Ley Especial de
Distribucién del 15% del Presupuesto del Gobierno Central a los Gobiernos
SeCCIONAlES .~ - - mm

4.04.- “EL CONTRATISTA”, previo a requerir el pago de valores correspondientes
a planillas de ejecucion de obra o cualquier otro concepto, debera presentar a “EL
CONTRATANTE?” la respectiva certificaciéon de estar al dia en el pago de aportes,
fondos de reserva, descuentos y demas obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad SocCial.-.~.==mmimimimmm s s s s s s e s s e e

4.05.- “EL CONTRATANTE” de los valores que deba sufragar a “EL
CONTRATISTA” a consecuencia de éste Contrato de Ejecuciéon de Obra, retendra
obligatoriamente todo descuento que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenare y que correspondan a obligaciones en mora de “EL CONTRATISTA” o de
convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el Seguro Social,
provenientes de servicios personales para ejecucion de este contrato.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.

4.06.- “EL CONTRATANTE” no realizara pago alguno a “EL CONTRATISTA”
correspondiente a este contrato, mientras éste no presente la indicada certificacion
& de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-.-
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CLAUSULA QUINTA: REAJUSTE DE PRECIOS.-

5.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de
los precios unitarios estipulados en el presente contrato, los costos se reajustaran
para el pago del anticipo y de las planillas de ejecucién de obras, desde la fecha de
variacion, mediante la aplicaciéon de la férmula matematica de conformidad con lo
previsto en el Capitulo VIl del Titulo IV de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, en concordancia con el Capitulo VIl del Titulo IV del
Reglamento General de la Ley del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
tomando en consideracion la siguiente férmula:

A. CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO DE POLICIA

Pr = Po (0,291 B1/B0 + 0,060 C1/C0 + 0,030 D1/D0 + 0,027 E1/E0 + 0,086 F1/F0 +
0,169 G1/GO + 0,028 H1/HO + 0,043 /10 + 0,053 J1/J0 + 0,023 K1/KO + 0,190
X1/X0).

DONDE:

PR = Valor reajustadc del Anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obras
ejecutadas a los precios unitarios contractuales, descontada de |la parte proporcional
del anticipo de haberlo pagado.

B= Sueldos y salarios minimos de la cuadrilla tipo:

| CUADRILLA TIPO

CATEGORIA | 0,496
CATEGORIA I 0,060
CATEGORIA n 0,192
CATEGORIA v 0,201
CATEGORIA v 0,011
OPERADOR G-1 0,001
CHOFER | 0,001
MECANICO 0,038

TOTAL 1,000

C = Iindice de precios de EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL
(INEC).

D = indice de precios de REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
(INEC)

E= indice de precios de MATERIALES PETREOS - Manabi (INEC)

F= indice de precios de CEMENTO PORTLAND (SACOS).(INEC)
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G= indice de precios de ACERO EN BARRAS (INEC)

H= indice de precios de PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO (INEC)
I= Indice de precios de PERFILES DE ALUMINIO (INEC)

J= Indice de precios de AZULEJOS Y CERAMICOS VITRIFICADOS (INEC)
K= Indice de precios de INSTALACIONES ELECTRICAS (vivienda) (INEC).
X = [ndice de Precios de COMPONENTES NO PRINCIPALES (INEC)

El subindice cero (0) indica precios o indices de precios vigentes 30 dias antes del
cierre de la presentacion de la oferta.-.-.-.-.-- - s s s s -

El subindice uno (1) indica precios o indices de precios vigentes a la fecha de pago

B. CONSTRUCCION DE CISTERNA CON TANQUE ELEVADO PARA
DESTACAMENTO DE POLICIA

Pr = Po (0,243 B1/B0 + 0,062 C1/C0 + 0,031 D1/D0 + 0,035 E1/E0 + 0,085 F1/F0 +
0,242 G1/G0 + 0,077 H1/HO + 0,029 11/10 + 0,196 X1/X0).

DONDE:

PR = Valor reajustado del Anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obras
ejecutadas a los precios unitarios contractuales, descontada de la parte proporcional
del anticipo de haberlo pagado.

B = Sueldos y salarios minimos de la cuadirilla tipo:

| CUADRILLA TIPO

CATEGORIA | 0,471

CATEGORIA I 0,060

CATEGORIA I 0,197

CATEGORIA Y 0,214

CATEGORIA v 0,003

OPERADOR G-1

CHOFER I 0,007

MECANICO 0,048
TOTAL 1,000

C = indice de precios de EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL
(INEC).
D = indice de precios de REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
_ (INEC)
& E= Indice de precios de MATERIAL PETREO (Manabi) (INEC)
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F= Indice de precios de CEMENTO PORTLAND (SACOS).(INEC)

G= Indice de precios de ACERO EN BARRAS (INEC)

H= indice de Precios de BOMBA DE AGUA (INEC)

I= Indice de precios de PERFILES ESTRUCTURLES DE ACERO (INEC)
X = Indice de Precios de COMPONENTES NO PRINCIPALES (INEC)

El subindice cero (0) indica precios o indices de precios vigentes 30 dias antes del
cierre de la presentacion de la oferta.-.-.-.-.-- - mmmm i mm s e e -

El subindice uno (1) indica precios o indices de precios vigentes a la fecha de pago
del anticipo o de la planilla de obra.—.--.- -~ - - mmmim e

5.02.- El reajuste de precios se realizara mensualmente o de acuerdo con los
periodos de pago establecidos en el contrato y sera efectuado provisionalmente en
base a los precios o indices de precios a la fecha de presentacién de las planillas
por la fiscalizacién o unidad de control de cada obra tramitandolo conjuntamente con
la planilla.-.-.-mmmmmimmimim et S S i s s s e

5.03.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al CONTRATISTA, se le
reconocera unicamente el reajuste de precios calculado con los precios e indice de
precios en el periodo que debié cumplir el contrato, con sujecion al cronograma
VIGENEE - m i m

5.04.- Tan pronto se disponga de los indices definitivos de precios, se realizara la
liquidacién y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas
y aplicando las formulas contractuales.-.-.-.-.-.- - - - - mm s m s s

5.05.- Esta es la unica forma de reajustar el contrato. EL CONTRATISTA no podra
solicitar ni utilizar un método distinto.-.~.-.-.=.mmmm s mimimimim s,

CLAUSULA SEXTA: PLAZO.-

6.01.- El plazo de duracién del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) dias
calendario, contados a partir de la entrega del antiCipo.-.-.-.-.= === s = mmmmmmm = - - -

6.02.- “EL CONTRATISTA” una vez que ha recibido el anticipo se obliga a concurrir
al Departamento Técnico, a efectos de que se designe el Fiscalizador de la obra y
reciba la orden de inicio de 10s frabajos.-. -~~~ -~ mm i mmm e e -

6.03.- El CONTRATISTA, se obliga a iniciar la ejecucion de la obra en el plazo
maximo de cinco dias habiles, contados desde |la fecha del pago del anticipo, y a
continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecucion total de la obra contratada y
terminada en todos sus detalles, y a entera satisfaccion del Consejo Provincial de
MaANAD .~ mmmam e e
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CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO.-

7.01.- “EL CONTRATANTE” podra prorrogar el plazo estipulado en la clausula
anterior, siempre que “EL CONTRATISTA” asi lo solicite por escrito y justificando
los fundamentos de su solicitud, dentro de los quince dias contados a partir del

a) Fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
Entidad contratante, o su delegado;

b) Cuando “EL CONTRATANTE" ordene la ejecucion de trabajos adicionales o
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que
constan en la Tabla de Cantidades y Precios; vy,

c) Las suspensiones en los trabajos ordenados por “EL CONTRATANTE” a
través del Fiscalizador de la Obra y que no se deban a causas imputables a

7.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma,
que suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido.—.-.«.<c s e s mm e

CLAUSULA OCTAVA: MULTAS.-

8.01.- El udltimo dia habil de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificara el
computo de los trabajos efectuados con el objeto de establecer el grado de
cumplimiento del cronograma aprobado.-.-.-.-.-.-- - == mm s s m i m

8.02.- Si en esta fecha, y con relacién al programa y cronograma valorado aprobado
apareciere que por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, el monto de los
trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100%) del valor
programado acumulado hasta el mes anterior, mas el ochenta por ciento (80%)
del valor programado correspondiente al mes que se analiza, “EL CONTRATISTA”
expresamente acepta pagar a “EL CONTRATANTE”, por concepto de multa el dos
por mil (2/1000) del valor de los trabajos programados no realizados, por el
nimero de dias que le haya tomado a “EL CONTRATISTA” alcanzar el valor
correspondiente a dicha sUMa.-.-.---mmmimmimimimimim s e

La aplicacion de los valores resultantes por multa la hara el Ingeniero Fiscalizador al
aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.-.-.-.-.-

8.03.- Para el caso en que “EL CONTRATISTA" no concluyera la obra en los plazos
contractualmente estipulados, sin que medie prérroga oficial alguna, se aplicara una
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multa diaria de dos milésimos (2/1000) del monto total contratado por cada dia, sin
perjuicio de que * EL CONTRATANTE ™ dé por terminado en forma anticipada y
unilateral el contrato.-.-.-. = -mmimimmim s m

Las multas se descontaran mensualmente en las planilas de pago a
“EL CONTRATISTA”", y no seran devueltas por ningun concepto.-.-.-.~.-.-.-.--.-.-.-.--.

8.04.- El valor maximo acumulado que se cobrara en concepto de multas sera hasta
el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. En caso de que las Multas
excedan del valor de la garantia de fiel cumplimiento, “EL CONTRATANTE” podra
declarar la terminacion unilateral y anticipada del contrato. Las multas impuestas no
seran reveidas ni devueltas por ningun concepto.-.-.-.-.--m- s mmmm s s m s e

8.05. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del Art. 71 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, las multas impuestas al
CONTRATISTA pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los
respectivos recursos o en sede judicial o arbitral - -.-- -~ - =~ = - - — - - - - - - - - - -

CLAUSULA NOVENA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-

9.01.- Cualquiera de las partes contratantes no seran responsables del
incumplimiento del contrato si mediaren circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, para lo cual se consideraran como tales lo preceptuado por el Art. 30 de Ia
codificacion del Cédigo Civil, asi como se tendran en cuenta los conceptos que
para tales efectos establece el Instructivo emitido por el MOP, publicado en el
Registro Oficial No. 42 del 20 de Junio del 2005.-.- - - - - -~~~ - m - mm e mm e e - -

9.02.- Las huelgas producidas por el propio personal de “EL CONTRATISTA” no
seran consideradas como circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y por tanto
no le exoneran por su incumplimiento o retraso respecto de sus obligaciones
CONractuales. o -- s m s s s e e

9.03.- “EL CONTRATISTA”, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, comunicara
por escrito del particular inmediatamente a “EL CONTRATANTE"” en el término de
48 horas siguientes de ocurrido el acontecimiento. En el plazo de 10 dias calendario,
contados a partir de la fecha de notificacion, “EL CONTRATISTA” presentara las
pruebas necesarias que evidencien el hecho para que “EL CONTRATANTE”
califique si hubo fuerza mayor o caso fortuito que justifique el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA” a sus obligaciones contractuales. De no ser notificado el hecho y/o
no presentarse las pruebas pertinentes de la fuerza mayor o caso fortuito en los
plazos previstos, no seran considerados como tales.-.-.-.-.-.~.=.=.= = = === === == == .-

9.04.- La fuerza mayor o caso fortuito no dara derecho a “EL CONTRATISTA” a
solicitar el reconocimiento de indemnizaciones de ninguna naturaleza en contra de
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CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS.-

10.01.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.- El CONTRATISTA, antes de firmar
el contrato rendira una garantia bancaria o podliza de seguro, por un valor
equivalente al 5% del valor total del contrato.-.-.-.-.—~==immimimmimimimimim s

Esta garantia se constituira para garantizar el cumplimiento del contrato y las
obligaciones contraidas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecucién de la
obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o
cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de
construccién, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al
contratista.— -~ - mm e e

La garantia en referencia debera ser incondicional e irrevocable, de cobro inmediato.

10.02.- GARANTIA DE BUEN USO DE ANTICIPO.- El Contratista para recibir el
anticipo debera rendir previamente una garantia bancaria o pdliza de seguro por
igual valor del anticipo, la misma que se reducird en la proporcion que se vaya
amortizando dicho anticipo o se reciban provisionalmente las obras.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,

10.03.- GARANTIA TECNICA.- Si en el presente contrato fuere necesario la
provision o instalacién de equipo, maquinarias, etc., para asegurar la calidad y buen
funcionamiento de los mismos, el contratista se obliga ademas, al momento de la
suscripcion del contrato y como parte integrante del mismo, a presentar una garantia
del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se

De no presentar esta garantia, el Contratista entregara una de las previstas en el
Art. 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, por igual
valor del equipo 0 magquinaria a incorporarse en la obra.-.-.-.-.-.-.- e

Esta garantia es independiente y subsistira luego de cumplida la obligacién principal.

10.04.- MONEDA DE LAS GARANTIAS.- Las garantias se emitiran en délares de
los Estados Unidos de América, moneda de curso legal en el Ecuador.-.-.-.-.-.-.-.-. - -.

10.05.- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS.- La garantia de fiel cumplimiento se
devolvera al momento de la entrega recepcion definitiva, real o presunta, de la obra
contratada.-.---- - mm s e

10.06.- Las garantias mencionadas reposaran en manos de la Tesorera del Consejo
Provincial de Manabi, quien mantendra el registro y la custodia de las mismas y sera
responsable de notificar a “EL CONTRATISTA” cinco dias antes de su vencimiento,
&requiriéndole la renovacion de las garantias so pena de solicitar su gjecucion.-.-.-.-.-.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: TERMINACION DEL CONTRATO.-
11.01.- El contrato termina:

1) Por cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resoluciéon del mismo a pedido del CONTRATISTA.

4) Por declaracion unilateral del CONTRATANTE en caso de incumplimiento
del contrato.

5) Por muerte del CONTRATISTA o por disolucion de la persona juridica
contratista, que no se origine en decisién interna voluntaria de los 6rganos
competentes de tal persona juridica.---- - -~~~ - - - mmmmm e -

En definitiva el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones
contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo
acuerdo. El trémite de terminacion del contrato, por las causas antes sefaladas, se
regira de acuerdo con lo establecido en el Capitulo IX, del Titulo IV, de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica, en concordancia con el
Capitulo IX, del Titulo IV del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.-.-.-.-.m=mmimmmmmmmmm e m e m e e

11.02.- Terminacion por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas,
técnicas o econdémicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuera posible o
conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el
contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o
algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.-.-.-.-.-

La terminacién por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos a favor de alguna de las partes contratantes.-.-.-.-.-.-.~- - ~- -~ -~~~ -~

11.03.- Terminacién unilateral del Contrato.- E| CONTRATANTE podra declarar
terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta ley en los
siguientes casos:

a) Por incumplimiento del CONTRATISTA.

b) Por quiebra de las personas juridicas o insolvencia de la persona natural de la
CONTRATISTA, segln sea el caso.

c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento

& del Contrato.
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Por suspension de los trabajos, por decision del CONTRATISTA, por mas de
sesenta dias calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

Por haberse celebrado contrato, contra expresa prohibicion de la Ley
Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

En los demas casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza;

La entidad contratante también podra declarar terminado anticipada y
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o
econdémicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente
comprobadas, en el evento de que el CONTRATISTA no hubiere accedido a
terminar por mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutara la
garantia de Fiel Cumplimiento del contrato ni se inscribira al CONTRATISTA
como incumplido.

En este caso, el CONTRATISTA tiene la obligacion de devolver el monto del
anticipo no amortizado en el plazo de treinta dias calendario de haberse
notificado la terminacion unilateral del contrato en la que constara la
liquidacion del anticipo, y en caso de no hacerlo en termino senalado, el
CONTRATANTE procedera a la ejecucion de la garantia de Buen Uso del
Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidacion en el
término senalado, dara lugar al pago de intereses desde la fecha de
notificacién, intereses que se imputaran a la garantia del Fiel Cumplimiento
del contrato.

Antes de proceder a la terminacion unilateral, el CONTRATANTE notificara al
CONTRATISTA, con la anticipacion de diez dias término, sobre su decision
de terminarlo unilateralmente. Junto con la noftificacidn, se remitirda los
informes técnico y econémico, referentes al cumplimiento de las obligaciones
del CONTRATANTE y del CONTRATISTA. La notificacion sefialara
especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el
CONTRARISTA de acuerdo con lo establecido en el articulo 94 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, y le advertira que de
no remediario en el término sefialado se dara por terminado unilateralmente
el contrato.

Si el CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el incumplimiento,
en el término concedido, el CONTRATANTE podra dar por terminado
unilateralmente el contrato, mediante resolucion de la maxima autoridad de la
Entidad Contratante, que se comunicara por escrito al CONTRATISTA y se
publicara en el Portal COMPRASPUBLICAS. La resolucion de terminacion
unilateral no se suspendera por la interposicion de reclamos o recursos
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de
cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del CONTRATISTA.
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k) El CONTRATISTA no podra aducir que la Entidad Contratante esta en mora
del cumplimiento de sus obligaciones econémicas en el caso de que el
anticipo que le fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare
totalmente amortizado. La forma de calcular la amortizacién del anticipo
constara en el Reglamento respectivo.

I) Solo se aducira mora en el cumplimiento de las obligaciones econémicas de
la Entidad Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo
entregado al CONTRATISTA, y éste mantenga obligaciones econémicas
pendientes de pago.

m) La declaracion unilateral de terminacion del contrato dara derecho al
CONTRATANTE a establecer el avance fisico de las obras, bienes o
servicios, su liquidacion financiera y contable, a ejecutar la garantia de Fiel
Cumplimiento vy, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantia
por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de
terminacion del contrato, teniendo el CONTRATISTA el plazo término de diez
(10) dias para realizar el pago respectivo. Si vencido el término sefialado no
efectlia el pago, debera cancelar el valor de la liquidacion mas los intereses
fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularan
hasta la fecha efectiva del pago.

n) Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATANTE también tendra derecho a
demandar la indemnizacion de los dafios y perjuicios, a que haya lugar.

o) Declarada la terminacion unilateral del contrato mediante resolucién motivada,
esta se notificara al CONTRATISTA y se publicara en el portal www.compras
publicas.gov.ec y en la pagina Web del CONTRATANTE. La declaracién de
terminacion unilateral del contrato inhabilitara de forma automatica al
CONTRATISTA registrado en el Registro Unico de Proveedores, conforme lo
dispone el articulo 148 del Reglamento General del Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Pablica.-.-.-.-.---m-mm s mmim i m mm s m s s m s m

11.04.-Terminacién por causas imputables al CONTRATANTE -

El CONTRATISTA podra demandar la resoluciéon del contrato, por las siguientes
causas imputables al CONTRATANTE:

a) Por incumplimiento de sus obligaciones confractuales;

b) Por la suspensién de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos
& por la Entidad contratante sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y,



Cansejo

Provincial CONTRATO
de Manabi

Prefectuna

¢) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables o no se
hubieren solucionado defectos de ellos. En este caso, el Consejo Provincial
de Manabi tendra el derecho de iniciar las acciones de repeticion que
correspondan en contra del o los funcionarios que por cuya culpa no se
pueda ejecutar el objeto de la contratacion.-.-.-.-.--.--mimimimmim s m s e

11.05.- En todo caso de terminacion del presente contrato, se realizaran las
recepciones vy liquidaciones de conformidad con lo que dispone la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, y su Reglamento General.-.-.-.-.-.-.—.-.-.-.-.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RECEPCIONES.-

12.01.- La Recepcion Provisional se realizard cuando terminada la obra, “EL
CONTRATISTA” comunique por escrito a "EL CONTRATANTE” tal hecho, y le
solicite que se efectle dicha recepcion, la que iniciara en un término no superior a
quince dias contados a partir de la recepcion de la comunicacion.-.-.-.-.=.-.=.=.=.=.=.=.-.~.

12.02.- “EL CONTRATANTE” podra negarse a efectuar la Recepcion Provisional,
dentro del término determinado para el efecto, sefialando concretamente las razones
que tuviere para su negativa y justificandolas.-.-.-.-- - --= - - m - - -

12.03.- Una vez efectuada la Recepcion Provisional, la obra estara bajo el cuidado
de “EL CONTRATISTA”, siendo ademas solidariamente responsable el Fiscalizador
que se haya designado para el cumplimiento del objeto del contrato.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

12.04.- “EL CONTRATANTE" tendra la facultad de presentar reclamaciones desde
la fecha de la Recepcion Provisional, real o presunta, hasta la Recepcion Definitiva.-.

12.05.- La Recepcion Definitiva se efectuara previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, dentro de un plazo no menor a seis meses contados a partir de la
Recepcién Provisional, real o presunta de la totalidad de la obra.-.-.-.-.-.-.-- - --=-.-

12.06.- Una vez recibida la solicitud de “EL CONTRATISTA" para realizar la
Recepcion Definitiva, “EL CONTRATANTE” podra negarse a efectuarla dentro del
término de quince dias posterior a la recepcion de la referida solicitud, sefialando
concretamente las razones que tuviere para ello justificandolas.-.-.-.---- -~ - - -~ -.-

12.07.- En todo lo que no estuviere estipulado en el presente contrato para efectos
de las recepciones, se estara a lo dispuesto en la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, y su Reglamento General.-.-.-- ===~~~ - == == = - -
CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.-

S 13.01.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 70 y 80 de la Ley Orgénica
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del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en concordancia con el articulo 124
de su Reglamento General, se designara a un Administrador del contrato, cuya
obligacién recaera en el Director de Obras Publicas del Consejo Provincial de
Manabi, o su delegado, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato, adoptara las acciones que
sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y
sanciones a que hubiere lugar, incluidas Ia ejecucién de las garantias cundo fuere
del caso, y en general cumplira con las disposiciones legales y reglamentarias que
regulan esta materia, asi como aquellas de caracter normativo que emita el Instituto
Nacional de Contratacion PUblica.-.-.-.-.-.~-.mmimmmimim i mm s s e mm o mm o mm e,

CLAUSULA DECIMO CUARTA: FISCALIZACION.-

14.01.- En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 70 y 80 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica, quienes ejerzan la supervision o
fiscalizacion del contrato, deberan cumplir estrictamente con las facultades y
responsabilidades determinadas en el presente contrato, en las leyes, reglamentos,
normativa expedida en materia de fiscalizacion por el Instituto Nacional de
Contratacion Publica, y especialmente en lo determinado en el Reglamento de
Determinacion de Etapas del Proceso de Ejecuciéon de Obras y Prestaciéon de
Servicios Publicos, expedido mediante Acuerdo No. 0817 del Contralor General del
Estado, publicado en el Registro Oficial No.779 del 27 de septiembre de 1991,
teniendo entre sus obligaciones especificas las siguientes:

a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas
del contrato a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios
definitivos, especificaciones  técnicas, programas de trabajo,
recomendaciones de los disefiadores y normas técnicas aplicables.

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los disefiadores asi como
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que
conjuren la situacion.

c) Controlar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas
surgidos durante la ejecucion del contrato.

e) Verificar que el equipo y personal técnico utilizade en la obra sea idéneo y
suficiente para la debida ejecucion de |a misma.

f) Obtener informacién estadistica sobre personal, materiales, equipos,
condiciones climaticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

g) Asegurarse que el sefior Prefecto y el Director de Obras Publicas del Consejo
Provincial de Manabi se mantengan oportunamente informados del avance de
obra y problema surgido en la ejecucion del proyecto.

h) Medir las cantidades de obras ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y
certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicaciéon de las
formulas de reajuste de precios.

i) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena
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calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayo de laboratorio que
debera ejecutarse directamente o bajo la supervision de su personal.

j) Preparar periédicamente, los informes de fiscalizacion dirigidos al sefior
Prefecto, que contendran por lo menos la siguiente informacion:

1) Analisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos
economicos financieros y de avance de obra.
2) Célculo de cantidades de obra y determinacion de volimenes

acumulados.

3) Informe de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al
respecto.

4) Analisis y opinién sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en
obra.

5) Andlisis del personal técnico del Consejo Provincial si lo hubiere.

6) Informe estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona del
proyecto.

7) Referencia de las comunicaciones cruzadas con el CONTRATISTA y otros
aspectos importantes del proyecto.

k) Calificar al personal técnico del CONTRATISTA y recomendar reemplazo del
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.

I) Comprobar periédicamente que los equipos sean los minimos requeridos
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso.

m) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios
que a su criterio deben ser considerados por el CONTRATISTA para el mejor
desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se
consignaran adicionalmente por oficio.

n) Verificar que el CONTRATISTA disponga de todos los disefios,
especificaciones, programas, licencias y demas documentos contractuales.

o) Coordinar con el CONTRATISTA las actividades mas importantes del proceso
constructivo.

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el
CONTRATISTA y sugerir las modificaciones que estime pertinentes de ser el
caso.

gq) Registrar en los planos de construccion todos los cambios introducidos
durante la construccion, para obtener los planos finales de |la obra ejecutada.

r) Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las leyes laborales y Reglamento
de Seguridad Industrial; y, en fin todas las obligaciones determinadas en el
Reglamento de Determinacién de Etapas del Proceso de Ejecucion de Obras
y Prestacion de Servicios PUblicos.-.-- - - - - -~ - - - - mm s mm - - -

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PROHIBICION DE CEDER CONTRATO.-

& 15.01.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder la ejecucion del contrato, y en caso de
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que encargue a terceros trabajos determinados no se liberara de las obligaciones
CONTACHUAIES. .~ m s mm s

15.02.- En todo caso la subcontratacion se sujetara a los términos previstos en el
articulo 79 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en
concordancia con el articulo 123 del Reglamento General de dicha ley.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DE LOS TRABAJADORES.-

16.01.- Todo el personal que requiera utilizar “EL CONTRATISTA" para la debida
ejecucion de aquello que es objeto de este contrato sera de su exclusiva
responsabilidad, cuenta y riesgo; en consecuencia tiene respecto de éste la calidad
de patrono y asume las obligaciones de tal sefaladas por el Codigo del Trabajo y
Ley de Seguridad Social, por lo que en ningun caso “EL CONTRATANTE” asumira
responsabilidad laboral alguna, ni atn a titulo de solidaridad.-.-.-.-.-.-. .~~~ - -~~~

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-

17.01.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 114 del Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, constituyen
documentos del contrato, los siguientes:

1. Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones generales
técnicas de la obra, planos y disenos del proyecto que corresponden a la obra
contratada;

El cronograma valorado de trabajo;

Las condiciones generales de ejecucion del contrato;

Oficio de “EL CONTRATISTA” aceptando realizar la obra;

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Direccion Financiera;

Las Garantias presentadas por “EL CONTRATISTA” y aceptadas por “EL
CONTRATANTE”;

La certificacion de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y
Seguros, que acredite que el Contratista, no es deudor de créditos castigados
y calificados con E, en las Instituciones financieras, cuyo capital social
pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado, conforme a lo
previsto en el inciso quinto del articulo 21 de la Ley de Reordenamiento en
Materia Econdémica en el Area Tributaria Financiera, sustituido por el Art. 1 de
la Ley Reformatoria a la Ley No- 98-17, de Reordenamiento en Materia
Econoémica, en el Area Tributaria Financiera, de la Ley de Régimen Monetario
y Banco del Estado y de la Ley General de Instituciones del Sistemas
Financiero, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.503 del 28 de
Enero del 2002; vy,

8. Certificado de no encontrarse registrados como deudores morosos del Banco
& Nacional de Fomento, con lo cual se establecera que no esta incurso en la

S np W
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inhabilidad contemplada en el numeral 6 del Art. 62 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.-.-.-.-.~.==~m.mimmimmimimm i mmm e

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DIFERENCIAS DE CANTIDADES DE OBRA.-

18.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo a los planos y especificaciones del
contrato, se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan
en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, el CONTRATANTE podra
ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el
25% del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto
contractual. A este efecto bastara dejar constancia del cambio en un documento
suscrito por las partes. Si se sobrepasa el porcentaje establecido, serda necesario
tramitar un contrato complementario.-.-.-.-.—.-- - = mim s s mm s s e e

18.02.- El CONTRATANTE, por intermedio del Director del Departamento
Técnico de la Entidad, podra disponer durante la ejecucién de la obra, hasta el
10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realizaciéon de
rubros nuevos, mediante ordenes de trabajo y empleando la modalidad de costo
MAS POrCENIAJE .~ = m m s o m o m mm o mm s o o o m o s o o e e s s e s e e e e e

18.03.- Las oOrdenes de trabajo contendréan las fiirmas de las partes y de la
fiscalizacion; debiendo el sefior Prefecto determinar previamente la existencia de los
recursos para el cumplimiento de la obligacion, los mismos que deberan estar
presupuestados de conformidad con la ley.-.-.-~--mmmm s imm s im s s

CLAUSULA DECIMO NOVENA: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.-

19.01.- En el caso que fuere necesario ampliar, medificar o complementar la obra
materia del presente contrato, debido a causas imprevistas o técnicas debidamente
motivadas, presentadas en su ejecucién, el CONTRATANTE podra celebrar con el
mismo CONTRATISTA contratos complementarios, que requiera la atenciéon de las
modificaciones antes dichas, siempre que se mantengan los precios del contrato
original, reajustados a la fecha de suscripcion del respectivo contrato
COMPIEMENIANOD.~.mmmm s s =

19.02.- Si para la adecuada ejecucion de una obra o prestacién de un servicio, por
motivos técnicos fuere necesaria la creacion de nuevos rubros, podra celebrarse
contratos complementarios dentro de un porcentaje que no podra exceder del 35%
del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que el
CONTRATANTE resuelva la realizacion del contrato complementario.-.-.-.-.-.-.-.=.~.-.-.
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19.03.- La actualizacion del valor del contrato se lo hara aplicando la férmula de
reajuste de precios que consta en el presente contrato. EIl CONTRATISTA debera
rendir las garantias adicionales que se requieran, de acuerdo a los términos del
contrato complementario; y, se establecera el monto del anticipo; y, la formula
polinémica de reajuste de precio.-.-.—.~.~.—.=.mimmmmimm s e

CLAUSULA VIGESIMA: CONVENIO ARBITRAL.-

20.01.-Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la
Procuraduria General del Estado. La forma de seleccion de los arbitros sera uno por
la Procuraduria General del Estado, uno designado por el CONTRATANTE y uno
por el CONTRATISTA. El arbitraje sera en derecho, de conformidad con lo previsto
en el Art. 11 de la Ley Organica de la Procuraduria General del Estado; y
consecuentemente, los arbitros designados por las partes deberan ser abogados,
pues asi lo dispone el segundo inciso del Art. 3 de Ley de Arbitraje y Mediacion. El
término para expedir el laudo arbitral sera de 90 dias, desde el momento de su
posesion. Los honorarios de los arbitros seran pagados en un 50% por cada parte.
Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de Ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.-.-.-.-.- ===~ == ~= = - -,

20.02.- De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los
procedimientos de mediacion y arbitraje y decidan ir a cede judicial, el procedimiento
se lo ventilara ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo,
aplicando para ello la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.-.-.-.- - -.-.-.-.

20.03.- En fin los contratantes convienen que en caso de controversias a mas de lo
estipulado en la presente cldusula se acogeran a lo previsto en el Capitulo Il, del
Titulo V, de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, en
concordancia con el Capitulo I, del Titulo V, del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.-.-.-.-.=.~-.=.= - immimimmimimimimim

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DECLARACION.-

21.01.-El CONTRATISTA, en la forma que comparece a la celebraciéon del presente
contrato, declara bajo juramento no encontrarse incurso en ninguna de [as
Inhabilidades Generales e Inhabilidades Especiales establecidas en los articulos 62
y 683 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, para la
celebracion de contratos con las instituciones del Estado, consecuentemente, se
compromete a responder legal y econémicamente por las observaciones que al
respecto formulen o llegaren a formular el o los organismos de control, respecto a
los documentos por él proporcionados, comprometiéndose ademas a subsanar
cualquier error, devolver valores por pagos en excesos o indebidos y dar estricto
cumplimiento a las recomendaciones u observaciones de dichos organismos, que
formulen sobre el presente confrato.-.-.-.-.-.-.-mmmmimmimmim s s
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Para constancia de todo lo estipulado las partes firman en unidad de acto\en original

Dir. : Cdla. Kennedy Vieja, Il Oeste 109 y Av. San Jorge (Guayaquil).
Tel: 022 281219 098 652175
CONTRATISTA

REALIZADO FOR: GCZL
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PARA: Dr. Rigoberto Carvallo.- PROCURADOR SINDICO
Asunto: Elaboracion de contratos
Noviembre 4 del 2008

En virtud de la facultad a mi conferida estoy remitiendo al Departamento Juridico la documentacion pertinente a la
invitacion v formalizacion de la Propuesta del Ing. Astolfo Jicome Guerrero, para la construccion de
Destacamento de Policia en la ciudad de Junin (area 192m2). cisterna y tanque elevado del cantén Junin, cuyo

presupuesto es de USD $ 66,074.04 1a misma que deberd ejecutarse en el plazo de 120 dias.

Revisada la propuesta y de estar conforme a los objetivos de la invitacion agradeceré elaborar el contrato de obra
cuyo anticipo serd del 70% previa presentacion de la garantia aplicable al presente caso.

f\ieytumcmc [/
N e - — .
Ing. Nia\iziuu Zatnbrano Segovia

Prefecto .P}pv cial de Manabi
Adj. Documéntacion pertinente
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