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1
OCTUBRE 2008
CONVOCATORIA 

SECCION 1a

LICITACION No. 002-2008-DCP-DNT
De acuerdo con lo resuelto por la Comisión Técnica de la Dirección Nacional de Control del Tránsito, Transporte y Seguridad Vial encargada de llevar adelante este proceso, en sesión del día lunes 20 de octubre del 2008, se convoca a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, y asociaciones de éstas, inscritas en el Registro Único de Proveedores, para que presenten sus ofertas para la “Construcción de la Unidad Operativa de Tránsito de Bolívar”, el Presupuesto Referencial es de $ 858.437,57 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), y el plazo estimado para ejecución del contrato es de trescientos días calendario (300 días).
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes.

1. Los pagos  se realizaran con fondos propios, provenientes del presupuesto de la entidad, con cargo a la Partida Presupuestaria No. 10550001C1140010000000-750107-0001 denominada “CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES”, del presupuesto de la Dirección Nacional de Control del Tránsito, Transporte y Seguridad Vial vigente.  Los pagos serán contra la presentación de planillas mensuales, de Conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará un anticipo del 60% del valor del contrato.

2. Los pliegos y la demás documentación correspondiente de la presente Licitación podrán ser retirados del Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Control del Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, situado en la calle Ramírez Dávalos Oe1-90 y Av. 1 de Agosto, de la ciudad de Quito, primer piso. El oferente que resulte adjudicado una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a  la la Dirección Nacional de Control del Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la cantidad de MIL DÓLARES AMERICANOS ($1000).

3. Las ofertas se recibirán en sobre cerrado y sellado original, copia y respaldo magnético (CD), en el Departamento de Compras Públicas de la Dirección Nacional de Tránsito hasta las 12H00 del  jueves 6 de noviembre del 2008.   No se aceptarán ofertas enviadas por correo, fax u otros medios de comunicación .En la misma fecha, es decir el día jueves 6 de noviembre del 2008, a las 16H00, se efectuará la audiencia publica con los proponentes presentes, para la apertura de las ofertas, conforme lo establece el Artículo 87 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

4. La oferta debe presentarse por el total del proyecto. No se aceptarán ofertas alternativas.
5. El oferente adjudicado, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar las siguientes garantías: la de fiel cumplimiento del contrato por el 5% de su valor y la del anticipo por el 100%.

6. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, pudiendo inclusive  declararse desierto el proceso, en los casos y condiciones previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.
7. Calendario del proceso.

	PLAZOS DEL PROCESO
	FECHA LÍMITE
	HORA

	Fecha de convocatoria y publicación
	24-10-2008
	18h00

	Fecha límite de preguntas
	29 -10-2008
	11h00

	Fecha límite de respuestas 
	31 -10-2008
	11h00

	Fecha límite para recepción de propuesta técnica y documentos complementarios
	06 -10-2008
	12h00

	Apertura de ofertas 
	06-10-2008
	16h00

	Posible adjudicación
	18 -10-2008
	16h00


8. Parámetros de calificación.

	PARÁMETROS
	PORCENTAJE

	Experiencia
	20/100

	Trabajos similares
	25/100

	Metodología desarrollado
	10/100

	Oferta Económica (cumplimiento de precios unitarios)
	25/100

	Equipo propuesto
	5/100

	Personal Técnico
	15/00

	TOTAL
	100/100


· Se declarará idóneos a las ofertas que obtengan más de 70 puntos.

9. El funcionario encargado del proceso de contratación, es el Presidente de la Comisión Técnica, cuyo correo electrónico es compraspublicasdnt@hotmail.es
Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de octubre del 2008
DR. JORGE  PABON  GUEVARA
GENERAL DE DISTRITO

DIRECTOR NACIONAL DEL CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE LA LICITACION No. 002-2008-DCP-DNCTSV 
SECCION 2a

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

Información General

CAPITULO  I

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
1.1.1.- Propósito y Alcance: Este procedi​miento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta más conveniente para los intereses nacionales, y de la DNCTSV, para la construcción de la “UNIDAD OPERATIVA DE TRANSITO DE BOLIVAR”, ubicado  en Guaranda, provincia de Bolívar.
1.1.2.- Descripción de las Obras: 
Los trabajos a realizar incluyen principalmente los siguientes: 

- Bloque de Vivienda, Bloque Administrativo y Obras Exteriores y Prevención con las siguientes actividades:
· Trabajos preliminares

· Movimiento de tierras

· Cimientos

· Mampostería

· Revestimientos

· Pisos

· Estructura Hormigón Armado
· Instalaciones Sanitarias

· Instalaciones Eléctricas

· Piezas sanitarias

· Carpintería y Cerrajería
· Obras exteriores, contrapiso e iluminación
El proyecto tiene accesos para transporte de todos los materiales necesarios. El aprovisionamiento de los materiales pétreos se lo podrá hacer desde las minas que proponga el oferente y apruebe la fiscalización.

La adjudicación se hará por la totalidad de la obra y no se aceptarán ofertas alternativas.

1.2.- CONDICIONES GENERALES:

1.2.1.- Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras o asociaciones de estas, inscritas en el Registro Unico de Proveedores (RUP), que tengan interés en participar y que su profesión (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les capaciten legalmente para la construcción de este tipo de obras. Solamente quienes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proveedores (RUP) y cumplan con los requisitos indicados, podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por si o por interpuesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o los Pliegos de esta Licitación. Tampoco podrán participar por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del proponente al revi​sar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, construcciones y obras existentes, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.
El desconocimiento del sitio y sus caracte​rísticas no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da dere​cho a presentar reclamo alguno, durante la ejecución del contrato, o con posterioridad al mismo.
Si existe alguna omisión o descuido, las asume el contratista, sin desmedro de su obligación contractual.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se con​tratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  El precio que constara en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a recla​mos por esta causa.

Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmulas polinómicas elaboradas sobre la base de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme el Capítulo VII, Título IV del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equi​pos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, trans​porte, etc.; los costos indirectos, impues​tos, tasas, contribuciones y servicios nece​sarios para la ejecución de la totalidad de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su ocupación y puesta en servicio y a entera satisfacción de la DNCTSV .

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.
1.2.5.- Plazo de Ejecución: El plazo máximo para la ejecución y terminación de las obras, será de trescientos (300) días calendario, contados a partir de la notificación al Contratista de que el anticipo se encuentra depositado y disponible en su cuenta.

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deberán tener un período de validez de por lo menos noventa  (90) días calendario conta​dos a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, periodo que constará expresamente en el formulario 13.
En circunstancias excepcionales, la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas se efectuarán por escrito, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello se aplique sanción alguna, pero quedará de hecho impedido de participar en el proceso de selección.
1.2.7.- Moneda de Cotización y Pago: Los precios unitarios y el precio de la oferta se cotizarán  en dólares de los Estados Unidos de América y serán pagados, mediante planillas mensuales, en la misma moneda.
1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos propios provenientes del presupuesto de la DNCTSV, correspondiente al año 2008, con cargo a la partida presupuestaria Nº 10550001C1140000000750107-000-1, Construcciones y Edificaciones, de la siguiente forma:
En calidad de anticipo, el 60 % del valor del contrato, valor que será reajustado de conformidad con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento General de la, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y previa la presentación de la garantía establecida en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El valor restante de la obra civil se cancelará al contratista me​diante pagos contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal apli​cación del Contrato y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Entregada la planilla por el Contra​tista, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su ob​jeción, transcurridos ocho días laborables de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la DNCTSV.

La DNCTSV tendrá un plazo máximo de 30 días laborables para realizar el pago de las planillas aprobadas por fiscalización, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas por la institución.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la DNCTSV y aprobadas por la fiscalización.

CAPITULO II

ACLARACION O MODIFICACION DE LOS PLIEGOS

2.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

2.1.1.- Solicitud de aclaraciones: Si luego del análisis de los Pliegos el oferente detectara error, omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos podrán solicitar aclaraciones a los Pliegos de acuerdo al calendario del proceso que se detalla en la convocatoria. Las preguntas formuladas por los proveedores deberán efectuarse únicamente a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
2.1.2.- Respuesta a las Aclaraciones.- La Comisión Técnica encargada de llevar adelante el presente proceso de Licitación, responderá las aclaraciones formuladas por los proveedores a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec hasta dentro de 24 horas de formuladas. En las aclaraciones que realice la contratante, no se podrá cambiar el precio referencial ni el objeto del contrato. 

2.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: Las consultas o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los Pliegos no podrán ser utilizadas para modificar tales documentos. 

2.2.- MODIFICACIONES

2.2.1.- Modificaciones.- La Comisión Técnica encargada de llevar adelante el presente proceso de Licitación, podrá emitir aclaraciones e inclusive modificar los Pliegos, sin que estas modificaciones alteren el objeto del contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, solamente hasta la mitad del tiempo señalado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.
2.2.2.- Ampliación de plazo para entrega de ofertas: La Comisión Técnica encargada de llevar adelante el presente proceso de Licitación, podrá extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En este caso tal ampliación se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 82 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CAPITULO III

 PROCESO HASTA SU ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACION 
3.1.- Apertura de las propuestas: A las 16h00 del día fijado como límite para la presentación de las ofertas, señalado en la convocatoria, o en el último alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) se efectuará una audiencia pública, convocada para tal efecto, a la que podrán asistir los proponentes, para la apertura de las ofertas. Se dará lectura al nombre del proponente, número de páginas, al plazo y al valor de su oferta.
La Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, procederá a designar a una Subcomisión  Técnica  de Apoyo para evaluar las ofertas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 88 y 89 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  la misma  que presentará el Informe en un término que no podrá ser mayor de 10 días, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

Al final del acto de apertura, el Secretario y un miembro de la Comisión encargada de llevar adelante esta Licitación rubricarán las hojas de las propuestas.

La Subcomisión Técnica de Apoyo evaluadora de las ofertas, presentará a la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, un informe considerando los Principios y Criterios de Valoración de las Propuestas, conforme se indica en  estos documentos y preparará un informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las mismas.
El Informe de la Subcomisión Técnica de Apoyo  evaluadora de las ofertas y sus cuadros anexos serán revisados por la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, quien puede solicitar aclaraciones,  profundización, o revisión en el análisis, concediendo un término para ello.

3.2.- Oferta Unica.- De presentarse una sola oferta, esta deberá ser considerada si cumple con lo exigido en los Pliegos y si se la considera conveniente a los intereses de la institución, se procederá a su adjudicación.

3.3.- Declaratoria de Desierto: La Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación podrá declarar desierto el procedimiento, en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado propuestas;

b) Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los pliegos.
c) Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente.
d) Por considerarse inconveniente para los intere​ses institucionales y nacionales todas las ofertas o la única presentada.

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad de la entidad  contratante, podrá disponer su archivo o su reapertura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.4.- Adjudicación y Notificación.- La Adjudicación se limitará a las ofertas habilitadas (no se podrá adjudicar el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se establece en estos Pliegos. La adjudicación se hará a la oferta que, a juicio de cada uno de los integrantes de la Comisión Técnica encargada de llevar adelante el proceso licitatorio, tenga el mejor costo establecido en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, considerando los parámetros de calificación, establecidos en los pliegos. La Adjudicación se efectuará mediante resolución motivada que será notificada al adjudicatario y al resto de oferentes a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 

3.5.- Sanciones por no Celebración del Contrato: Si dentro del plazo de 15 días establecido en el inciso segundo del artículo 116 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  el adjudicatario no se presente a la suscripción del contrato, la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial  lo declarará adjudicatario fallido y llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el Contrato.
CAPITULO IV


FORMALIZACION DEL CONTRATO

4.1.- Minuta del contrato: Una vez adjudicado el Contrato, la entidad contratante preparará la minuta, y se realizará el trámite pertinente ante el notario que corresponda, a fin de celebrar el contrato mediante escritura pública. Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de la garantía de fiel cumplimiento y demás garantías pertinentes, y la documentación que le correspondan presentar para demostrar que puede suscribir el contrato.

CAPITULO V

GARANTIAS DEL CONTRATO
5.1.- Garantías: En este contrato se deben presentar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato. 

b) Garantía por buen uso del anticipo,  la que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor.  En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado. 

5.2.- Tipo de Garantía: Las garantías antes indi​cadas serán entregadas, en cualquiera de las formas previstas en cualquiera de las formas previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrata​ción Pública.

5.3.- Monedas de las Garantías: Las garan​tías de fiel cumplimiento y del anticipo  se extenderán en dólares de Estados Unidos de América, por ser la moneda de circulación nacional. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

5.4.- Devolución: La garantía de fiel cum​plimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva real o presunta.
CAPITULO VI
IMPUESTOS
6.1.- La entidad descontará de cada planilla el impuesto a la renta, y más impuestos aplicables, conforme lo indica la legislación vigente.

El contratista pagará los derechos del Notario, los de registro del contrato y las copias en el número de seis (6) que deba entregar a la entidad contratante.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

La DNCTSV actuará como Agente de Retención de los demás valores.

CAPITULO VII
INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS
7.1.- INSTRUCCIONES GENERALES

7.1.1.- Elaboración de las Propuestas: Los documentos se presentarán debidamente empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia, además deberá presentar la oferta en medio magnético (CD). Todos los documentos que conforman la propuesta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán tales o copias certificadas por autoridad competente.

El sobre contendrá:

Propuesta técnica económica:
a) Carta de Presentación y Compromiso. Formulario 1;
b) Datos generales del oferente. Formulario (s) 2 y anexos.
(Incluirá en la información copia de títulos profesionales o la determinación del objeto social);
c) Documentos que acrediten la situación financiera, esto es el estado de situación financiera, del año 2007 y del primer semestre del año 2008. Formularios 3, 4 y anexos a los estados financieros.

d) Lista del equipo y de la disponibilidad de los mismos. Formulario 8;

Equipo requerido:
Dos concreteras de 1 saco, dos vibradores de hormigón,  una plancha   


compactadora, 1 retroexcavadora y 1 volqueta. 
e) La propuesta. Formulario 13. La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. Formulario 14;

f) Los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros. Formulario 15;

g) El cronograma valorado de trabajo. Formulario 20; y, 
Anexos a la propuesta:
· Lista de personal técnico, Currículum vitae, compromiso de prestación de servicios profesionales. Formularios 5, 6 y 7.

· Experiencia de la firma. Formularios 9, 10 y 11.

· Metodología de construcción. Formulario 12.

· Cuadro auxiliar de costos de mano de obra, de costos indirectos, de tarifas de equipos y de materiales Formularios: 16, 17, 18 y 19.

· Otros documentos como folletos, catálogos, etc;

7.1.2 Idioma: La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano. Todos los documentos conferidos en el exterior deben ser autenticados o legalizados mediante la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador o de quien haga sus veces. Si los documentos no fueran escritos en castellano, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada. Los folletos, catálogos, etc. Pueden estar en otro idioma. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen;
7.1.3 Excepciones a los documentos: No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos, ya que serán causa de rechazo de la propuesta.
Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que estas no condicionen o se opongan a los Pliegos;

7.1.4 Ofertas alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas; y, 

7.1.5 Presentación de las propuestas: Las propuestas se presentarán, hasta las doce (12H00) del día fijado en la convocatoria para su entrega, o en el último alcance que hubiera modificado esa fecha.
El sobre se cerrará con las suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotularan con la siguiente leyenda:
Nombre del oferente:
Dirección postal:
Dirección electrónica:
Números de teléfonos – fax:
                              Señor:

                              PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE LA LICITACION No. 002-2008-DCP-DNCTSV
                             “Construcción de la Unidad Operativa de Transito de Bolívar”
                               Ciudad
Y se entregarán directamente al señor Secretario de la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, en la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, primer piso del Edificio Madrid, ubicado en las calles Ramírez Dávalos No. Oe1-90 entre Diez de Agosto y Versalles, en la ciudad de Quito. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomarán en cuenta las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepción, aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, mail, fax u otro medio de comunicación. 
El Secretario de la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y anotará, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepción serán devueltas sin abrirlas.
7.2. Documentos de la propuesta. 
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:
7.2.1  Carta de Presentación y Compromiso según el modelo presentado en el Formulario No 1. A 

ésta carta se adjuntarán según correspondan a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:
a) Si el proponente es una persona natural: El formulario 2n con toda la información ahí detallada;
b) Si el proponente es una persona jurídica: El formulario 2j; y, 
c) Si el proponente es un consorcio: Presentará el formulario 2c y el compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de asociación, si el consorcio ya estuviera constituido Se presentará el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la Entrega Recepción Definitiva del contrato. Se presentará también la autorización a la persona designada para que suscriba la oferta y la designación del Representante Técnico.
7.2.2 Situación financiera: Documentos que acrediten el estado de situación financiera y la capacidad del oferente para ejecutar el contrato, esto es el estado de situación financiera del año 2007 y del primer semestre del año 2008. Formularios 3, 4 y anexos a los estados financieros. Debidamente firmados por un Contador Público autorizado y el oferente o representante legal, según el caso.

7.2.3 Personal técnico profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquía (formulario 5). En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga nivel de jefatura, se presentará el currículum vitae y la carta de compromiso según los formularios 6 y 7. El currículum vitae detallará solamente la experiencia en la construcción  de obras similares, con un máximo de tres proyectos. Por obras similares se entiende: Construcción de Infraestructura escolar, coliseos, edificios y vivienda.
Se anexarán certificados de estudios y de trabajos que prueben que la información presentada es verídica.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará copia certificada del título profesional debidamente inscrito y registrado en el CONESUP.
7.2.4 Equipo de construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para ejecutar la obra (formulario 8). Se indicará en donde se encuentran a efectos de poder inspeccionarlos. El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el formulario.

En la columna “observaciones” del formulario N° 8,  además de cualquier aclaración que el proponente deseare señalar, se indicará si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto y la fecha probable desde la cual estaría disponible.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, este anexará al formulario, copia de la matrícula y registro en el Ministerio de Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso. Si se propone equipo pesado, que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, además de copias de las matrículas y registros correspondientes, presentará la certificación del propietario del equipo, respecto a la disponibilidad de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de esta presentación de ofertas y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Si se propone equipo a ser adquirido se presentará la certificación del proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario para adquirirlo.

Los oferentes que se propongan utilizar equipos que no se encuentren en el país deberán presentar el documento que acredite la propiedad, el arrendamiento o la compraventa, según corresponda, legalizado ante el respectivo Cónsul del Ecuador;

Equipo requerido: Dos concreteras de 1 saco, dos vibradores de hormigón, una plancha compactadora, 1 retroexcavadora, 1 volqueta.
7.2.5 Experiencia del proponente: Como un anexo a la oferta se indicará en el modelo del formulario 9, los proyectos similares al convocado, con un máximo de tres proyectos cuya suma sea igual o superior al monto referencial del presente proceso, que cuenten con actas de recepción  definitiva en original o copia notariada las cuales se anexaran. Por obras similares se entiende: Construcción de Infraestructura escolar, coliseos, edificios y vivienda.
Se ampliará la información utilizando los formularios 10 y 11 según el caso. En este último se indicará claramente si alguna de las personas indicadas en el formulario 5, trabaja o esta comprometida para proyectos adjudicados o en ejecución y las fechas desde las cuales podrá incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicará con respecto al equipo consignado en el formulario 8.

Los formularios 9, 10 y 11 deben presentarse para todos los integrantes de un consorcio si este fuere el caso;

7.2.6 Metodología: En un documento libre se indicará la metodología con la que el proponente piensa afrontar la construcción del proyecto en sus diferentes obras y etapas. De ser el caso se debe señalar el impacto que espera de las condiciones climáticas, su organización, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnología exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprensión del método y sistemas que se desea emplear.

 Dentro de esta metodología se presentará organigramas, cronogramas, de uso de personal, de quipos, etc., si la magnitud del proyecto los justifica, ver formulario 12. Anotar los nombres de los profesionales debajo de cada función.
7.2.7 Propuesta económica: La propuesta propiamente dicha según los modelos que se presentan en los formularios 13 y 14 de estos documentos.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la tabla de cantidades y precios que consta en los Pliegos, para la obra que propone ejecutar. No podrán variar las cantidades y unidades. 

La entidad no aceptará la presentación de las llamadas “CARTAS DE DESCUENTO”.
7.2.8 Precios unitarios: Los análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el formulario número 14, para la construcción de la obra, (no se consideran rubros de trabajo las listas de materiales,  como por ejemplo de material sanitario, eléctrico, etc., sino que ellas deben constar bajo un solo rubro denominado “materiales a incorporarse en la obra no incluidos en otros rubros”)

Sin perjuicio del estudio que realice la Comisión Técnica, los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

El oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la tabla de cantidades y precios que consta en los Pliegos, para la obra que propone ejecutar.

Para el cálculo de precios unitarios, se usará el modelo del formulario 15.

El oferente deberá llenar los formularios 16, 17, 18 y 19, que son cuadros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposición de los costos indirectos, utilidad y honorarios, El proponente detallará el cálculo de las tarifas a cobrar por el uso de equipos puede utilizar un cuadro semejante al del formulario 18.
Los análisis de pecios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión en estos análisis se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa; y, 
7.2.9 Cronograma valorado: El oferente presentará el Cronograma Valorado de trabajos, según el modelo del Formulario No 20 el cual deberá estar acompañado de un diagrama GANTT en periodos quincenales.
CAPITULO VIII
 CAUSAS PARA RECHAZO

DE LAS PROPUESTAS

8.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del sobre único, la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, rechazara una oferta por las siguientes causas:
a. Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o certificaciones solicitados que no puedan ser convalidados, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 33 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
b. Si ninguno de los documentos que forman la propuesta se han presentado rubricados y foliados. Si la omisión ocurre aisladamente y en los documentos presentados en los anexos, dentro del período que se establece para solicitar aclaraciones de las ofertas, se pedirá al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que eso signifique modificación o alteración al documento (Los folletos, catálogos y similares presentados en los anexos no requieren ser rubricados y foliados) 

c. Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolo o modificándolo de tal forma que alteren sustancialmente las condiciones previstas para la ejecución del contrato;

d. Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autentificados o legalizados o con la traducción al español, conforme lo establecido en el capítulo anterior;

e. Si el título profesional del oferente (PERSONA NATURAL), o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto del contrato, o por no cumplir con las condiciones indicadas en los Pliegos;

f. Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

g. Si se presentaran documentos con tachaduras, o enmiendas no salvadas;
h. Si no se presentara el equipo mínimo detallado en la sección No 8 de estos documentos, si el personal propuesto estuviere comprometido en otras obras, en tal grado de ocupación, que fuere improbable su uso en el proyecto o si lo propio ocurriere con el equipo ofrecido;
i. Si no se ofertan todos los rubros solicitados con los respectivos análisis de precios unitarios, indicados en la Tabla de Cantidades y Precios;

j. Si se propone un plazo de ejecución ma​yor al indicado en estos Pliegos.

k. Por incongruencia del análisis de precios unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios, y; 
l. Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vigentes 30 días antes de la fecha límite de presen​tación de la oferta; 

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas habilitadas; y, 
8.1.2.- Causas para la descalificación de las Propuestas: Una oferta podrá ser inhabilitada en cualquier momento del proceso precontractual, si está incursa en las causales de rechazo de propuestas, si hubieren indicios de falsedad o adulteración de la infor​mación presentada.

CAPITULO IX
DE LAS RECLAMACIONES
Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, deberán observar lo dispuesto en el Capítulo I del Título Quinto, Art. 152,  153 y siguientes del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

SECCIÓN 3ª.

PROYECTO DE CONTRATO

Redacción del Proyecto
SEÑOR NOTARIO:

Señor Notario Público de cantón Quito, en el Registro de Escrituras Públicas  a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el presente contrato de ejecución y construcción de obra, al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del pre​sente contrato, por una parte la Dirección Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial Representada Legalmente por el se​ñor General de Distrito Dr. Jorge Oswaldo Pabón Guevara en su calidad de Director Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial, conforme se desprende de la copia certificada de su nombramiento que se adjunta como documento habilitante, Entidad a la que en adelante se la deno​minará la Contratante o Dirección  Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial y, por otra parte, el/la (Adjudicatario) …………….., portador(a) de la Cédula de Ciudadanía Nº …………………, Licencia Profesional Nº …………… y RUC Nº …………………….., por sus propios derechos (persona natural) / la ………………….. con RUC Nº ……………………, legalmente representada por ………., en su calidad de ………………………, según consta del nombramiento emitido el … de ……… de ….. e inscrito en el Registro Mercantil (en caso de persona jurídica) el ……………………, que se anexa como habilitante (persona jurídica), a quien para efectos de este instrumento, en lo posterior se le denominará Contratista.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad de la obra a contratarse, se tomó la decisión de proceder a la Licitación para la construcción de la “Unidad Operativa de Transito de Bolívar” La entidad cuenta con los estudios completos del proyecto, conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
2.02.- Con Oficio No. -------------------,  de fecha ---------------------, el señor ------------------, Jefe Financiero de la Dirección Nacional del Control del  Tránsito y Seguridad Vial, certifica que  con cargo a la Partida Nº 10550001C1140000000750107-000-1, Construcciones y Edificaciones,  si existe disponibilidad presupuestaria para la construcción de la Unidad Operativa de Tránsito de Bolívar.
2.03.- Se realizó la respectiva Convocatoria para esta Licitación, en el portal www.compraspublicas.gov.ec. 
2.04.- Luego del trámite correspondiente, la Comisión Técnica encargada de llevar adelante esta Licitación, en sesión de fecha  ---------------------, y luego del respectivo estudio y análisis del Informe Técnico,, Jurídico y Económico, resolvió adjudicar la obra objeto de este contrato (Construcción de la Unidad Operativa de Transito de Bolívar), al señor ---------------------------------
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del contra​to, los si​guientes documentos que deben ser protocolizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el contratista, que se concreta en los formularios 13 y 14 de la propuesta; 

c) El cronograma valorado de trabajo;

e) El Acta de Adjudicación;

f) Las condiciones generales de ejecución del contrato (sección 4 de los Pliegos);
3.02 Forman parte del contrato sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los Pliegos, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por el Contratante;

d) Los programas de uso de personal y equipos (las versiones posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente).

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben in​terpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las siguientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están, se esta​rá a lo dispuesto en el contrato en su sen​tido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Inter​pretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De exis​tir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Las bases y sus alcances constituirán normas supletorias.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 

5.01.- El Contratista se obliga para con la DNCTSV a ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad y de conformidad con las especificaciones generales, condiciones especiales, especificaciones técnicas, planos y dibujos y demás estipulaciones que aparecen en estos documentos, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, a terminar en todos sus detalles y entregar lista para su utilización, la Unidad Operativa de Transito de Bolívar, consistente en Edificio Administrativo, Bloque de Dormitorios,  obras exteriores y prevención.
5.02.- Corresponde al Contratista proporcio​nar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronogra​ma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la DNCTSV.
5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Sexta Numeral 6.01 de este contrato, en​tendiéndose que su enumeración no es limi​tante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

5.04.- El Contratista declara que conoce y se compromete a utilizar las mejores prácticas de ingeniería aplicable a la ejecución de las obras.

En la construcción de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras de construcción serán realizadas por el Contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas de haberlos, emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos de construcción, de tal modo que responden hasta la culpa leve.

5.05.-  El Contratista se obliga a cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias de la Dirección Nacional de Control del Transito y Seguridad Vial en la obra que se contrata por el mismo precio o valor del presupuesto, aún en el supuesto que esto represente volúmenes o costos superiores a los constantes en el presupuesto y en sus análisis de precios unitarios, en acatamiento a lo dispuesto en los Arts. Nos.1588 y 1589 del Código Civil.
Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio aproximado del Contrato, que la DNCTSV pagará al Contratista es el de USD XXXXXXXXXXXXXX DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON XXXXXXXXXXXXXX CENTAVOS), valor que no incluye el IVA y  se desglosa como se indica a continuación:

La Tabla de Rubros, Cantidades  del Presupuesto es  la siguiente:
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SON:

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- La DNCTSV pagará al Contratista con cargo a la Partida Nº 10550001C1140000000750107-000-1, Construcciones y Edificaciones, que consta en la certificación contenida en oficio No. -------------------------, de fecha  --------------------, suscrito por ------------------------------------------, Jefe Financiero de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, la cantidad antes indicada, de la siguiente manera: 
1.- En el tiempo máximo de 30 días conta​dos desde la suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el 60 % del valor del contrato, que será reajustado de confor​midad con lo estable​cido en la Cláusula Duodécima de es​te contrato, previa la presentación de la garantía establecida en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El Contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este proyecto. El anticipo y demás pagos que para la ejecución de esta obra realice la DNCTSV no podrán ser destinados a fines ajenos al proceso constructivo u otros, tales como inversiones financieras, etc. Exclusivamente esta contabilidad podrá ser auditada por la DNCTSV y, o por quien ésta disponga, sin necesidad del requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo señalado.

En caso de incumplimiento mensual o mensuales injustificados, en la programación de la obra presentada por el Contratista, la DNCTSV podrá disponer una auditoría inmediata a la contabilidad específica del proyecto sin necesidad de requerimiento judicial, para determinar si se ha hecho un buen uso del anticipo entregado.

2.- El valor restante de la obra civil, esto es el 40 % del precio del contrato, me​diante pago contra presentación de planillas debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal apli​cación del Contrato, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y el contrato, la Fiscalización procederá como se indica en las Condiciones Generales de Ejecución del contrato. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos ocho días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la DNCTSV.
7.03.-  La DNCTSV tendrá un término máximo de 30 días hábiles para realizar el pago de las planillas aprobadas por fiscalización, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas por la institución.

7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la DNCTSV y aprobadas por la fiscalización.

7.05.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Octava.- GARANTIAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligacio​nes que contrajera frente a terceros, rela​cionados con el Contrato, entregará a favor de la DNCTSV una garantía, (ESPECIFICAR EL TIPO DE GARANTÍA) por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del Contrato, como lo establece el Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.02.- Previo a la entrega por parte de la DNCTSV del anticipo del 60 % previsto en este contrato, el Contratista antes de recibirlo, presentará una garantía por igual valor reajustado, a satisfacción de la DNCTSV de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

8.03.- Las garantías serán otorgadas en dólares de los Estados Unidos de América.

8.04.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total termina​ción de la obra, su recepción y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; la de la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales hasta la entrega recepción provisional de la obra; y, la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar  las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la DNCTSV las hará efectivas.

8.05.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la forma prevista en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
8.06.- Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato sin cláusula de trámite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la DNCTSV.
Cláusula Novena.- PLAZOS:
9.01.- El Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras materia de este contrato dentro del plazo de (300) días calendario, estipulado en el cronograma de ejecución, contados a partir de la notificación al Contratista por parte de la Jefatura Financiera, que el anticipo se encuentra disponible en su cuenta bancaria.

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo contractual establecido por la DNCTSV, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción de la DNCTSV.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:
10.01.- La DNCTSV podrá prorrogar el plazo total, sólo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justi​ficando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si el Contratista no comunica ni justifica a la DNCTSV el acaecimiento de un hecho dentro del plazo previsto, no se le reconocerá prórroga de plazo alguno.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito acepta​do como tal por la DNT Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar de inmediato con la ejecución de la obra, en los términos del Art. 30 del Código Civil;

b) Cuando la DNCTSV ordene, y solamente por escrito, la ejecu​ción de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios.
c) Por suspensiones en los trabajos orde​nadas por la DNCTSV a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al Contratista,

d) Por suspensiones o por cambios en el cronograma de ejecución ordenados por la DNCTSV a través de la fiscalización, que no se deban a causas imputables al Contratista,
La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el Contratista corresponderá a la fiscalización. En caso de inconformidad con tal resolución, podrá recurrir ante el señor Director Nacional  de Control del Tránsito y  Seguridad Vial.
10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor con​tractual del sustituido.

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de la fiscalización.

Cláusula décima primera.- MULTAS:
11.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa la cantidad del uno por mil (1/1000) del monto del contrato.
Si no entregare en los cinco primeros días de cada mes, la planilla de avance de obra y su respectiva planilla de reajuste de precios, por cada día de retardo se multará al contratista el 0,01% del valor del contrato. 
11.02.-  Además el contratante sancionará al contratista con multa de $100 diarios en los siguientes casos:
1.- Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales;

2.- Si el contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3.- Cuando intencionalmente  el contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del contratante; y,

4.-   El contratante retendrá al contratista en cada ocasión  con el 0.5 % cero punto cinco, por cada día de incumplimiento del cronograma.
11.03.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción; y,

11.04.- En caso de que las multas excedan del 5% del monto total del contrato, la DNCTSV podrá declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato, conforme al Art. 94, numeral 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las multas impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto.
Cláusula Décima segunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- De conformidad con lo previsto en el Capítulo VII,  Título IV del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el caso de producirse variacio​nes en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las pla​nillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula elaborada en base a las condiciones vigentes al ………..(indicar la fecha que corresponda a treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de ofertas)
(TRANSCRIBIR LA FORMULA, CUADRILLA TIPO Y MES CORRESPONDIENTE AL INDICE SUBCERO)

Todos los elementos de la fórmula que con​tienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si el Contratista no estuviese en mora.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el va​lor del reajuste de precios del anticipo mul​tiplicando su valor, o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo si la hubiera,  por el coeficiente que resulte de aplicar, en la fórmu​la o formulas de reajustes, los precios o índices de precios disponibles a la fecha de presentación de la planilla.

Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales.

12.03.- Si este contrato llegara a terminar​se antes del plazo contractual o por mutuo acuerdo, se reliquidará el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

12.04.- El reajuste de precios se realizará conjuntamente con la planilla de ejecución de obra respectiva y su pago se hará al mismo tiempo. 
12.05.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al Contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de pre​cios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que de​bió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

12.06- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El Contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décima Tercera.- SUBCONTRATOS:
13.01.- El Contratista no podrá ceder, asig​nar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embar​go con autorización escrita de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial,  podrá subcontratar determinados trabajos, siem​pre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del veinte por ciento (20 %) del valor total del con​trato principal.

13.02.- El Contratista podrá sustituir a los subcontratistas, por otros de igual califica​ción, con la autorización de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial.

13.03.- El Contratista será el único respon​sable ante la Dirección Nacional Control del y Seguridad Vial  por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente emplea​das por ellos.

13.04.- Nada de lo expresado en los docu​mentos de los Subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Dirección Nacional de  Control del Tránsito y Seguridad Vial, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.
Cláusula Décimo Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
14.01.- A más de las obligaciones ya esta​blecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato de ser el caso, el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cual​quier documento del mismo o en norma le​gal específicamente aplicable al mismo.

14.02.- Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá colocar en sitios adecuados los letreros informativos, con la leyenda y especificaciones proporcionadas por la Fiscalización.

14.03.- Es de responsabilidad del Contratista la vigilancia y protección de la obra; las facilidades que debe brindar para su inspección y pruebas de laboratorio; aplicar medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales, de conformidad con el estudio realizado con este propósito; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.

14.04.- El Contratista asume, en la ejecución de la obra, todas las responsabilidades derivadas de los daños ambientales en los términos del Art. 91 de la Constitución Política del Estado; siendo su responsabilidad ejecutar con observancia a las normas ambientales previstas en la Ley de Gestión Ambiental, Reglamentos, Ordenanzas Provinciales y Municipales, y más disposiciones que tengan relación con este tema.

14.05.- Previo a la Recepción Provisional, el Contratista entregará a la DNCTSV todos los planos de construcción de la obra ejecutada.

14.06.- El mantenimiento rutinario que debe realizar el Contratista propenderá, además, a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el Contratista hasta la entrega recepción provisional y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del Contratista las reparaciones.
14.07.- El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código de Trabajo y en la ley de Seguro Social Obligatorio adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas ni relación  con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

El Contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que estos empleen en la obra materia de este contrato.

Cláusula Décimo Quinta.- OBLIGACIONES  DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL:

15.01.- Son obligaciones de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se pre​senten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documen​tos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar a la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial ante los dis​tintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, tanto en la Fiscalización como la Supervisión, y en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

Cláusula Décimo Sexta.- OBRAS ADICIONALES:
16.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño defini​tivo, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en la tabla de cantidades estimadas en el Con​trato, que sirvieron de base para esta contratación, previo informe de la Fiscalización, la DNCTSV dispondrá el cambio correspon​dien​te, el que constará en documento sus​crito por las partes, manteniéndose en todo ca​so, los precios unitarios del Contrato. De variarse sustancialmente los planos o construirse con otros diferentes a los contractuales, será necesaria la celebración de un contrato complementario. En todo caso, para las variaciones en más, deberá existir el certificado de disponibilidad de recursos que permita enfrentar esos egresos.

16.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, la DNCTSV podrá disponer la realización de nuevos rubros, me​diante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento (10%) del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de Costo más Porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones del artículo 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décimo Séptima.- Cláusula Décimo Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

17.01.- En el caso que fuere necesario am​pliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial  podrá celebrar con el mismo Contratista, sin necesidad de Licitación o Concurso Público,  contratos complementarios, con la finalidad de atender esa necesidad, siempre que se mantengan los mismos precios del contrato original, los que serán reajustados a la fecha de cele​bración del Contrato Complementario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículos 146 y 147 de su Reglamento General.
17.02.- Si para la adecuada ejecución de la obra, fuere necesaria la creación de rubros nuevos, pueden celebrarse contratos complementa​rios de acuerdo a lo establecido en el Art.86 y siguientes de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para el pago de los rubros nuevos y dentro de los preceptos previstos en el Art.86 de la Ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estará a los precios unitarios referenciales actualizados de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, si no los tuviera, se los fijará de mutuo acuer​do entre las dos partes contratantes.

17.03.- La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que conste en el respectivo contrato principal.

El Contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, para los indicados contratos  complementarios.

Cláusula Décimo Octava.- RECEPCION PRO​VISIONAL DE LAS OBRAS:
18.01.- La recepción provisional se realiza​rá, a petición del Contratista, cuando a jui​cio de éste se hallen terminados los traba​jos contratados, lo notifique a la Dirección Nacional de Control del  Tránsito y  Seguridad VIal y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Contratante podrá negarse a realizar la Recepción Provi​sional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recep​ción Provisional, el Contratista podrá acudir ante un Juez o a un Notario Público para que notifique a la Contratante indicando que ha operado la Recepción Provisional Presunta. En todo caso la Dirección Nacional del Control del Tránsito y Seguridad Vial,  conforme es legal podrá presentar re​clamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

18.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscali​zación comunicará al Contratista tales ob​servaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nue​va verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización con​sidera que la ejecución de las obras es sa​tisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, in​cluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, con base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones  del  anticipo  si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. El acta debe ser firmada, de inmediato por los funciona​rios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública.

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por lo que consignen en estos documentos.

Cláusula Décimo Novena .- RECEPCION DE​FINITIVA DE LAS OBRAS:
19.01.- Transcurridos mínimo 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el Contratista soli​citará una nueva verificación de la ejecu​ción contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días contados desde la solicitud.

19.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el proble​ma, a satisfacción de la Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucio​nado el problema advertido.

19.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

19.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garan​tías. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la termina​ción del proceso de recepción.

19.05.- Si no se realiza la recepción defini​tiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el Contratista podrá acudir ante un Juez, o Notario Público, para pedir que se notifique a la Contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta. 

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción serán administrativa, civil y penalmente responsables por lo que consignen en estos documentos.

Cláusula Vigésima.- Mantenimiento de la obra:

20.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
Cláusula Vigésima Primera.- FISCALIZACION:
21.01.- La Fiscalización de este Contrato la realizarán los técnicos designados por la Inspectoría General de la Policía Nacional y la Supervisión será realizada por el Departamento de Construcciones de la Dirección Nacional de Control de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, y serán los representantes de la Contratante en la ejecución del Contra​to. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en el instructivo para fiscalización, en este Contrato y sus documentos anexos; 
El obje​tivo principal de la fiscalización es la vigi​lancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción y sus documentos anexos, a fin de que el proyecto se ejecute de acuer​do a sus diseños definitivos, especificacio​nes técnicas, programas de trabajo, reco​mendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, ac​túa a nombre y en representación de la Dirección Nacional de Control del  Tránsito y Seguridad Vial en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los de​más documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier acción u omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

Cuando la fiscalización, durante la ejecu​ción de la obra y hasta la recepción defi​nitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reem​plazo de los trabajos mal ejecutados o de​fectuosos y le concederá un plazo pruden​cial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el con​tratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no exi​miendo al contratista de las responsabili​dades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

Cláusula Vigésima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO:
22.01.- El Contrato termina: 1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 2. Por mutuo acuerdo de las partes; 3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista; 4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento to​tal de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el  Capítulo IX del Título IV de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
22.02.- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las partes podrán dar por termi​nada la relación contractual, en forma anti​cipada y por mutuo acuerdo. Las condiciones de orden imprevis​to, sean técnicas o económicas, que funda​menten esta terminación, serán calificadas por la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial sea que fuere inconve​niente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relaciona​dos con la liquidación contractual. Esta ter​minación no implicará renuncia a derechos causados o adquiri​dos a favor de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial o del Contratista.

22.03.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRA​TO.- La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial  podrá declarar ter​mi​na​do, anticipada y unilateralmente este contrato, además de los casos previstos en las causales del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por los siguientes causales:

a) Si el Contratista no inicia los trabajos en un plazo de treinta días calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo de acuerdo con la orden de inicio impartida por la Contratante. Si abandona los trabajos o los suspende por más de sesenta días sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito.
b) Por haberse celebrado el Contrato, con​tra expresa prohibición de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.
c) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se estableciese que el porcentaje de los trabajos ejecutados es menor al 60% de lo previsto en el cronograma vigente hasta ese período.
d) Si el Contratista cediera total o parcial​mente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del trabajo sin autorización previa de la Contratante.
e) Si el Contratista no cumpliera reiterada​mente las disposi​ciones del Fiscalizador, especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la ejecución de la obra.
Para la terminación unilateral del Contrato por parte de la Contratante, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

22.04.- TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATANTE- El Contratista po​drá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la Contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días;

2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 

3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y, 

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.
22.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

La terminación del contrato por causas imputables a la Contratante, será declarada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Cláusula Vigésimo Tercera.- DIVERGEN​CIAS Y CONTROVERSIAS:
23.01.-  Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes en el desarrollo de la obra y en la ejecución del contrato, estas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema.

De no obtenerse el acuerdo del caso, las partes podrán someterlo libre y voluntariamente, a los procesos de arbitraje y mediación que lleven a solucionar sus diferencias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación.
23.02.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, aplicando para ello la Ley rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce jurisdicción en el domicilio del contratante del Estado o de las otras entidades del Sector Público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas del contrato, se estará a lo dispuesto en el Art. 2415 de la Codificación del Código Civil para las acciones ejecutivas.

23.03.- Cláusula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje y mediación, ésta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.
Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

Los árbitros serán profesionales de la ingeniería, arquitectura, derecho y expertos universitarios, relacionados con la construcción o tema controvertido de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones.

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en referencia.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria. El arbitraje será en derecho.

23.04.- La legislación aplicable es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la DNCTSV podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.
Cláusula Vigésimo Cuarta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
24.01.- La DNCTSV en sus relaciones con el Contratista estará representada por la Fiscalización, sin perjuicio de las competencias atribuidas al señor Director Nacional de Control del  Tránsito y Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos.

24.02.- El Contratista estará representado por el representante técnico o residente en la obra;
24.03.- Todas las comunicaciones, sin ex​cepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del libro de obra o documentos escritos, cuya constan​cia de entrega debe encontrarse en la copia del documento; y,
24.04.- El Contratista, al ser el único res​ponsable frente a terceros, por las activida​des relacionadas con la ejecución del Con​trato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la DNCTSV deba hacerlo por ningún concepto.

24.05.- El funcionario a quien se le asigne el pago de planillas u otras atribuciones, que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes o inmoralmente retrase u obstaculice el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, será sancionado conforme la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Contratista está obligado a no aceptar peticiones o amenazas que signifiquen prácticas corruptas o corruptibles y a denunciar tales hechos a la administración, para que tome los correctivos del caso. De  no hacerlo, se entenderá como corresponsable.

Cláusula Vigésimo Quinta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES:
25.01.- Es de cuenta del Contratista el pago de los gastos notariales y de las copias certificadas o simples de las escrituras donde consta el contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El número de copias que el contratista debe entregar al contratante es el de seis (6). 
25.02 De cada pago de planillas, la DNCTSV retendrá el porcentaje correspon​diente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. 

25.03.- De los pagos que deba hacer la DNCTSV retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

25.04.- La DNCTSV actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en la Ley de Equidad Tributaria
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

Cláusula Vigésimo Sexta.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
26.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando el Contratista a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

26.02.- Para efectos de comunicación o no​tificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

DNT:
Calle Ramírez Dávalos Oe1-90, entre Av. 10 de Agosto y Versalles, Telf. 2237 - 817

CONTRATISTA:
………………………………………..

CLÁUSULA vigésimo Séptima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:
27.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigi​dos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a to​do lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted señor Notario se servirá incorporar, las disposiciones legales necesarias, para la plena validez del presente documento.
Quito D.M., a

Dr. Jorge Pabón Guevara                                                  

Dr. Xxxxxxxxxx

General de Distrito                                                              

(Contratista)

DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO

C.I.

Y SEGURIDAD VIAL
SECCIÓN 4ª.
Condiciones Generales

CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO
1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.1.1.- Generales: La DNCTSV no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier reclamación administrativa o judicial que surgiera co​mo consecuencia de la contravención o fal​ta de cumplimiento de leyes, reglamentos u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos con​tractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informa​rá de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema, lo más pronto posible.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por to​dos sus costos, inclusive cualquier im​puesto, derecho, tasa o contribución que tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones del Fiscalizador, en representación de la DNCTSV que se necesiten para la eje​cución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las Leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan a la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. El fiscalizador solicitará del contratista la entrega de una copia de cualquier autorización que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del contratista.

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajado​res, con relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios. 

El Contratista deberá pagar los sueldos, sa​larios y remuneraciones a su personal puntualmente  y sin otros descuentos que aque​llos autorizados por la ley y en con​formidad con las leyes vigentes. Los contra​tos de trabajo deberán ceñirse a las leyes laborales y sociales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de tra​bajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcon​tratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y regla​mentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es respon​sabilidad del contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, ta​lleres, baterías de servicios higiénicos y ba​ños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicacio​nes, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán des​montables para que el contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva. Las instalacio​nes permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificacio​nes técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4 Prevención de accidentes: Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo personal a su cargo. El contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.
La fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código de Trabajo, incluyendo la provisión y operación de estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el contratista, o las instrucciones que este reciba de la fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones;

1.2.- OBLIGACIONES DE LA DNCTSV
La DNCTSV entregará oportu​namente los terrenos destinados al proyecto, en condiciones que el contratista pueda iniciar y desa​rrollar los trabajos normalmente que consisten en Movimiento de tierras y conformación de plataformas. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares si los hubiere, serán de cuenta de la DNCTSV.

La DNCTSV entregará además oportuna​mente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la ejecución del proyecto, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El  contrato  y  sus documentos anexos esta​blecen las demás obligaciones de la DNCTSV, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.
1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO:
1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la DNCTSV. estará representada por el Fiscalizador, cuya de​signación y eventuales cambios se comuni​carán por escrito al contratista a través de la Fiscalización. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista si no estuviere de acuerdo podrá recurrir ante el Jefe del Departamento de Construcciones poniendo en conocimiento del Director Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial , cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El contratista estará representado por su Superintendente o Inge​niero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el Contrato. Dentro del mismo plazo, el contratista analizará, conjuntamente con la fiscalización, y de acuerdo con la programación propuesta de la obra, de ser el caso y por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que,  por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato, las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias, entre los distintos documentos, deberá informar por escrito al fiscalizador, a fin de que establezca cuál documento prevalece sobre los demás, y su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cual​quier dimensión no hubiera sido estableci​da, si el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la fiscalización. La fiscalización puede pro​porcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementa​rios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumula​ción de desperdicios o basura. Al terminar​se las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, ba​sura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecu​ción de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Con​tratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especi​ficados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El contratista deberá mantener en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario 8 de su propuesta y que se adjunta como anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa o por escrito del fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo esta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El con​tratista empleará personal técnico y operacional en nú​mero suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de estable​cer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscaliza​ción. No se reconocerá incremento de pre​cios por estas causas. 

Todo el personal a emplearse y especialmente el superintendente o residente de obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. 
El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal  que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando el currículum  vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y una experiencia igual o superior a las del reemplazado. 

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, justificándolo, que despida a cualquier empleado que considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las especificaciones del contrato y sus anexos o cuya conducta sea incorrecta. 

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del con​trato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la pro​puesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitiva​mente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La fiscalización po​drá exigir, cuando así lo considere necesario, solo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo espe​cial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se ha​yan aprobado antes de su uso, serán revisa​dos al momento de su utilización, para veri​ficar su conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo permanente, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, se​rán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equi​pos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios del contratista, del fabricante  o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto siempre en presencia de Fiscalización. Los materiales que po​sean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del contratista. La fiscali​zación de ser necesario realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante;

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferen​tes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momen​to la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el con​tratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la fis​calización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará auto​rización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el libro de obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cual​quier parte de la obra que haya quedado cu​bierta sin la aprobación de la fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratis​ta tiene la obligación de cuidar y mantener las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un rubro adicional en el cuadro de cantidades, unidades y precios. Igual cosa se preverá para recepciones parciales. Se indicará la especificación de este ítem; y,

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificacio​nes correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización; ésta orde​nará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado, el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contra​riando las órdenes de la fiscalización, por tal razón, correrán por cuenta del contratista, las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleva.

El contratista solamente tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificacio​nes técnicas y costo más porcentaje, que sean aceptados por la fiscaliza​ción. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS
1.4.1.- Medición: En los últimos tres días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma con​junta, efectuarán las mediciones de las can​tidades de obra ejecutadas durante los treinta (30) días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Can​tidades y Precios" para cada rubro. 

Las me​diciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratis​ta ni recepción por parte de la fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando es​tén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se rea​lizará a los precios unitarios correspondien​tes, más los reajustes respectivos.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El contratis​ta preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en lo cinco (5) primeros días laborables y serán aprobadas por ella en el término de ocho días luego de lo cual en forma inmediata, se continuará el trámite de pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el Cuadro de Cantidades, Unidades y Precios, en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos, y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indica​rá, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requi​sito para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un incumplimiento de su parte y se aplicará lo indicado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En cada planilla de obra ejecutada, el fis​calizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de rea​juste que se indican en el contrato. 

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los Índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si la fiscalización encontrare discre​pancias en las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra cal​culadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista las discrepancias encontra​das.  Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias se procederá como se indica en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se aplicará las sanciones pertinentes encargados de efectuar el pago.

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el contratista presentará una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto tal cosa. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la entidad;
1.5.- Fiscalización: 

1.5.1 Deberes de la fiscalización: El objetivo principal de la fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, ac​túa a nombre y en representación de la DNCTSV en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, además de las señaladas en los de​más documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la fiscalización.

1.5.2 Atribuciones del fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna entre otras, las siguientes funciones: 

· Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

· Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

· Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la ampliación de formulas de reajuste de precios;

· Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayo de laboratorio, pruebas en sitios, o certificados de calidad;

· Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos, y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

· Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros, y avance de obras (cantidades de obra y volúmenes acumulados); Cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Condiciones climáticas de la zona del proyecto; Cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; Multas, sanciones y otros aspectos importantes del proyecto;

· Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

· Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentre en buenas condiciones de uso;

· Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular;

· Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados; y, 

· Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y el reglamento de seguridad industrial

Cuando la fiscalización durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a corregir los defectos observados, incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para  su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento, si de este resultara que el contratista no ha cumplido con las ordenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato; y, 
1.5.3.- Suspensión de los trabajos: La fiscalización solicitará al titular de la DNCTSV, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a. Si las medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b. Por desorganización del contratista, ne​gligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c. Cuando el contratista no acate las órde​nes impartidas por la fiscalización, no emplee personal y equipo en la cantidad y de la calidad requerida, o no utilizare mé​todos de construcción establecidos, o se niegue a despedir a personal inaceptable.

 En caso de reiterado incumplimiento, la DNCTSV podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adiciona​les o indemnizaciones al contratista, ni a prórroga de plazo.

El contratista podrá interrumpir las acti​vidades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 de la Codificación del Código Civil. o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, o de planos, diseños, terrenos o similares por parte de la DNCTSV. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato, si esto interfiriere en la ejecución total del contrato.
CAPITULO II
 ESPECIFICACIONES TECNICAS

En volumen aparte se adjuntan las especificaciones técnicas generales y especificas del proyecto de construcción para la ejecución del proyecto.
SECCION 5ª
PLANOS DE LA OBRA

Los Planos de la Obra se encuentran en medio magnético adjunto (CD), debidamente aprobados por el I. Municipio de Guaranda con fecha 12 de septiembre de 2007.  El proyecto arquitectónico y estructural fueron realizados por el Arq. Diego Galárraga e Ing. Mario Mantilla respectivamente.
SECCION 6ª.

Valor estimado
PRESUPUESTO REFERENCIAL

6.1 El presupuesto referencial actualizado al 30 de septiembre del 2008,  para la construcción de la Unidad Operativa de de Tránsito de Bolívar en el cantón Guaranda, es:
Presupuesto referencial

a 30 de septiembre de 2008






US$ 858.437,57
Sección 7ª.

Plazo de ejecución del contrato

7.1 Plazo estimado de ejecución del contrato 

El plazo estimado de ejecución de este contrato, es el de Trescientos (300) días calendario contados desde la fecha de notificación al contratista de que el anticipo se encuentra depositado y disponible en la cuenta por el señalada.

Sección 8 

Equipo Requerido
8.1 Lista de equipo requerido
	2 Concretera de un saco

	2 Vibrador de hormigón

	1  Plancha compactadota

	1 Retroexcavadora

	1 Volqueta


Sección 9ª.

 PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACION DE LAS PROPUESTAS
CAPITULO I

EVALUACION

1.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluación de las pro​puestas se encami​nará a proporcionar la información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ella es la más conveniente a los intereses nacionales, y de la DNCTSV. 
Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros son los requisitos cuyo cumplimiento habilita la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos que la valoran a fin de facilitar la selección final del adjudicatario. 

Toda evaluación deberá basarse solamente en la información consignada en los documentos que conforman, y de acuerdo únicamente a los solicitado en los Pliegos, sin considerar ningún factor extraño a la propuesta, pudiendo verificar la información, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman la Comisión Técnica encargada de llevar adelante este proceso, y la Sub-Comisión de apoyo evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar toda falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento;

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluación de las pro​puestas, procederán a revisar todos los documen​tos a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se preparará el Cuadro Comparativo número 1, cuyo modelo se pre​senta más adelante.

1.1.3.-  Capacidad legal: Se evaluará la documentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuera persona jurídica) sean compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la convocatoria.  Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la información que permita la correcta evaluación de este aspecto.  Si por falta de ella se rechaza una propuesta, no habrá lugar a reclamo alguno.  Los resultados del análisis se indicarán en el cuadro comparativo número 2.

1.1.4.-  Capacidad técnica y económica:
A continuación se analizará cada una de las ofertas para establecer si el proponente ha incluido el equipo mínimo establecido en la sección 7 de estos Pliegos.  No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar, o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad.  Y, respecto del personal técnico propuesto, se analizará su idoneidad profesional y experiencia.  Tanto del personal, como del equipo solicitado, se analizará su grado de disponibilidad.

Se analizará si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodología expuesta en el formulario 12, puede abordar la construcción de la obra, y, si se ha demostrado tener experiencia en la ejecución de obras similares.  La experiencia del proponente se analizará de conformidad con lo solicitado en las instrucciones a los oferentes, numeral 7.2.6

Finalmente la capacidad económica del oferente se analizará en base a la información consignada en los formularios 3, 4 y anexos, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros.

	CAPACIDAD FINANCIERA




	Índice de Solvencia

Activo Corriente / Pasivo corriente igual o mayor a 1.3

	Índice de Endeudamiento

Pasivo Total / Patrimonio recomendable que no sea mayor  a 1.5

	Índice Estructural

Patrimonio / Activo Total recomendable que sea igual mayor a 0.4


El incumplimiento de alguno de estos índices financieros antes señalados, no constituye causa de rechazo o descalificación de una propuesta;

1.1.5- ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
1.1.5.1- Corrección de las Propuestas: Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario # 14 y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario # 15, pre​valecerá el del análisis, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario # 14 para establecer el valor de la propuesta, se corre​girán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los rubros de la tabla y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

1.1.5.2- Comparaciones: Luego de calcula​dos los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del contrato se hayan ela​borado de manera cohe​rente, sin omisiones de componentes y con rendimien​tos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos con base al modelo que se adjunta.

1.1.6.- Informe: La Comisión Técnica que evalúa las ofertas preparará los cuadros comparativos y juntamente con el Informe correspondiente, lo remiti​rá a la Comisión encargada de llevar adelante el proceso de Licitación, quien procederá como se indica en el inciso final del numeral 3.1.1, Sección 4 de estos documentos.

Nota: Toda respuesta negativa deberá ser ampliada en el informe, con los detalles correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situación anómala encontrada.
PARÁMETROS DE  CALIFICACIÓN:

	PARÁMETROS
	PORCENTAJE

	Experiencia
	20/100

	Trabajos similares
	25/100

	Metodología desarrollada
	10/100

	Oferta Económica
	25/100

	Equipo propuesto
	5100

	Personal Técnico
	15/00

	TOTAL
	100/100


Descripción de parámetros de evaluación: 
1.- Experiencia.- se calificara los años de ejercicio profesional, considerando 20 puntos tope al que tiene 10 años o más y un puntaje proporcional al que tienen menos de 10.

2.- Trabajos similares.- A más de la experiencia del proponente considerada en el numeral  7.2.6 del Capítulo Documentos de la Propuesta, se valorará  diez obras similares o más de cualquier monto, para lo cual se asignará como tope 25 puntos, el oferente que presente menos de diez obras se le asignará el puntaje proporcional. Para lo cual se presentarán actas de entrega recepción-definitiva.

3. Metodología desarrollada.- Se evaluará el grado de organización, de detalle y desarrollo.

4. Oferta económica.- Se calificará en base al cumplimiento de las especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios.

5. Equipo propuesto.- De acuerdo al equipo requerido constante en el numeral 7.2.5.  Equipos  de Construcción, en base a la siguiente valoración: 
· Retroexcavadora:  2 puntos
· Volqueta:  2 puntos

· Concreteras: 0,25 c/u

· Plancha compactadora: 025

· Vibradoras: 0,125 c/u

6.- Personal técnico: Se asignará 5 puntos por cada jefe de área, con un máximo de 15 puntos, con criterios emitidos en el numeral 7.2.3. del Capítulo Documentos de la Propuesta

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

	
D E T A L L E
	
OFERENTE

	Integridad de la propuesta
	
	
	

	¿Contiene todos los documentos solicitados?
	
	
	

	¿Se elaboraron los formularios según los modelos?
	
	
	

	¿Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	
	
	

	¿Los certificados están vigentes?
	
	
	

	¿Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados?
	
	
	

	¿Los documentos están foliados y rubricados? 
	
	
	


Comentarios del cuadro 1:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

	
D E T A L L E
	
OFERENTE

	Si el oferente es persona natural
	
	
	

	Es el titulo profesional compatible con la obra
	
	
	

	Declara no estar incurso en prohibiciones de ley
	
	
	

	Si el oferente es persona jurídica
	
	
	

	Tiene experiencia legal? La representación legal es adecuada y está registrada
	
	
	

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes?

Ha designado Representante Técnico y registrado tal designación
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social
	
	
	

	El estatuto social autoriza la construcción
	
	
	

	Presenta el equipo mínimo

No tiene comprometido este equipo
	
	
	

	Presenta personal solicitado

El personal propuesto tiene experiencia

No esta comprometido este personal
	
	
	

	Puede efectuarse el trabajo con la metodología propuesta
Presenta experiencia anterior en obras similares
	
	
	

	Índice de Solvencia (recomendable mínimo 1.3)
	
	
	

	Indice Estructural (Recomendable mínimo 0.4)
	
	
	

	Indice de endeudamiento (recomendable máximo 1,5)
	
	
	


Comentarios al cuadro número 2

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

	
D E T A L L E
	
OFERENTE

	¿La oferta tiene condiciones o excepciones?
	
	
	

	Presenta la Garantía conforme a la ley

Su valor no es menor a lo establecido

Su vigencia es la solicitada
	
	
	

	¿El plazo de ejecución de la obra no es mayor al indicado en los Pliegos?
	
	
	

	¿Hay corrección aritmética?
	
	
	

	Valor Propuesta:
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	RUBRO:
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica
	
	
	

	Valor ofertado 
	
	
	


	RUBRO:
	
OFERENTE

	Cumple especificaciones?
	
	
	

	Sueldos iguales o superiores a los mínimos?
	
	
	

	Rendimiento acorde al sitio y condiciones?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica
	
	
	

	Valor ofertado 
	
	
	


NOTA: Los salarios, no serán inferiores a los de Ley y guardarán conformidad con los establecidos por la Contraloría General del Estado.

MODELOS DE FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1

Nombre del Proponente:
…………………………………………

Obra

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor

Presidente de la Comisión Técnica de la Licitación.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Comisión Técnica de Licitación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, para la construcción de la “Unidad Operativa de Transito de Bolívar”, Provincia de Bolívar luego de examinar los Pliegos, al presentar esta propuesta [  por sus propios derechos / como representante legal de ….. ], declara que:
1. Suministrará toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la Construcción de la “Unidad Operativa de Transito de Bolívar”, Provincia de Bolívar, de acuerdo con los Pliegos, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de fiscalización y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de la Propuesta;
2. La única persona (s) interesada(s) en esta propuesta como  principal (es), está(n) nombrada(s) en ella; ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen se responsabiliza ni tiene interés alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara también, que la propuesta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañía o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe;

3. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás Pliegos inclusive sus alcances,  como consta por escrito en el texto de la carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto, sujetas a aumento o disminución, por lo que esta dispuesto  a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la propuesta y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas. Acepta suscribir los contratos complementarios que sean pertinentes;

5. Conoce y acepta que la Comisión que lleva adelante el proceso de Licitación se reserva el derecho de adjudicar el contrato o declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales;

6. Se somete a las exigencias y demás  condiciones establecidas en los Pliegos y documentos contractuales, en caso de ser adjudicado.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente.

8. Así mismo declara bajo juramento que no está incurso en las prohibiciones para contratar mencionadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. Declara también haber recibido los siguientes alcances:

No…………..  de fecha………..

No…………..  de fecha……….. y,

10. Renuncia a todo reclamo usando la vía Diplomática, para cualquier asunto relacionado con la convocatoria (de ser el caso).

Además en caso de que se le adjudique el contrato conviene en :

a. Firmar  contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la entidad notifica disponer de los Informes de Ley, o que ha transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informes sin que se haya recibido comunicación de los respectivos funcionarios.  Como requisito indispensable para su suscripción, presentará la garantía de fiel cumplimiento a la que se refieren las Condiciones del Contrato por el 5% del monto del mismo (y la garantía técnica si es el caso).

b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato, dentro del tiempo señalado, se aplicará la sanción indicada en el Art. 116 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, mantener y reparar la obra hasta la fecha de recepción definitiva de la misma.

El que suscribe declara bajo juramento, que no tiene relación comercial y/o de parentesco alguno con los miembros de DNCTSV o el diseñador del proyecto.

Nombre de la persona o Compañía Proponente   
………………………………………

Dirección ( Indicar No, calles, ciudad, provincia)

………………………………………







……………………………………...

[image: image2]
Teléfono(s)
……………………….


Fax #
…………………………….
El día                 del mes de                    del año 2008   

[image: image3.wmf] 

  


Firma del Oferente o Representante Legal

FORMULARIO  No. 2n

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(Para personas naturales)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN DEL PROPONENTE:





Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





Fax………………………….





Email………………………………..

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:  (Solo si es diferente a la indicada arriba)

CEDULA DE IDENTIDAD / PASAPORTE:

TITULO PROFESIONAL:

LICENCIA PROFESIONAL:

No DE REGISTRO EN LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION:
RAMAS DE ESPECIALIZACION:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..


Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

Nota:

· Este formulario debe ser llenado por el Oferente

FORMULARIO  No. 2j

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(para personas jurídicas)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION DEL PROPONENTE:

Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





Fax………………………….





Email………………………………..

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA:  (Solo si es diferente a la indicada arriba)

DIRECTIVOS:



PRESIDENTE:



GERENTE (Y/O) APODERADO:



TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:



REPRESENTANTE TECNICO:

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (lugar y fecha)

CAPITAL NOMINAL:  (Moneda original) (Equivalente en USD)

PERTENECIENTE A: 

                           Nombre                         
Nacionalidad


Porcentaje



…………………………

…………………………..

…………………..



…………………………

…………………………..

…………………..

CAPITAL PAGADO MÁS RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007
NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE  DURANTE LOS TRES(3) ÚLTIMOS AÑOS.

                                   
 
 Empleados                 
Obreros

AÑO 2005    
………………

……………..

AÑO 2006
………………

……………..

AÑO 2007
………………

……………..

Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

FORMULARIO  No. 2c

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

(para consorcios)

IDENTIFICACION DEL CONSORCIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:

Ciudad………………………………   





Calle…………………………………





Teléfono(s)………………………….





Casilla postal……………………….





Fax………………………….





Email………………………………..

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

                           Nombre                         
Nacionalidad


Porcentaje



…………………………

…………………………..

…………………..



…………………………

…………………………..

…………………..



…………………………

…………………………..

…………………..




Lugar y fecha                                      Oferente o Representante Legal

· Este formulario debe ser llenado cada una de las firmas que integran el consorcio

FORMULARIO No. 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Deberá adjuntar el balance  al 31 de diciembre de 2007 y primer semestre del 2008)
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE CORTE:

ACTIVO                                             





$USD
Activo Corriente:  









……………..


Caja:



………………………..

Bancos:


………………………..

Inversiones:


………………………..

Cuentas por cobrar
………………………..

Documentos por cobrar
………………………..

Inventarios 


………………………..

Activo Fijo:                      

                                                 


……………..


Terrenos:


……………………….


Edificaciones:

……………………….


Maquinarias y equipos:
……………………….


Vehículos:


……………………….


Equipos de oficina:

……………………….

Otros Activos :                

                                                 


……………..


Obras en proceso:  
……………………….

PASIVO                                             





$USD

Pasivo Corriente:                                






……………..                



Obligaciones a pagar:
……………………….


Cuentas por pagar:
……………………….


Documentos a pagar:
……………………….

Pasivo a Largo Plazo:








……………..


Documentos a pagar:
……………………….

Otros Pasivos:



 





……………..





:
……………………….

CAPITAL





………………

PASIVO MAS CAPITAL








……………….

Lugar y fecha:


Contador(a)                            


Oferente o Representante Legal
Reg. No.







Nota:

FORMULARIO No. 4

VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE

(Al 31 de diciembre de 2007 y primer semestre 2008)

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el formulario 3 y EL PENULTIMO MES ANTERIOR A LA PRESENTACION DE LA OFERTA,  (no han ocurrido cambios significativos de tal situación)/( han ocurrido cambios significativos de tal situación:…….)


Contador(a)                            


Oferente o Representante Legal
Reg. No.







FORMULARIO No.5

PERSONAL TÉCNICO QUE PARTICIPARÁ EN EJECUCIÓN DE LA OBRA
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

En las Oficinas Principales del Oferente:

	Nombre y Apellido
	Nacionalidad
	Titulo
	Fecha de grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Tiene Jefatura
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


En el sitio de la Obra y para la Ejecución de los trabajos:

	Nombre y Apellido
	Nacionalidad
	Titulo
	Fecha de grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Tiene Jefatura
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________                         _________________________

       Lugar y Fecha                                              Oferente o Representante Legal

NOTA:

· Acompañar el Currículo  Vitae de cada persona de la lista

· El personal técnico profesional deberá acompañar los documentos que comprueben la información del currículum vitae.

FORMULARIO No.6

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Nombres y Apellidos: 
………………………….

Edad:    


………………………….                       

Nacionalidad:   

………………………….

Lugar de Residencia:
………………………….
 

	Títulos Académicos:
	
	Fecha de obtención:
	

	
	
	Fecha de obtención:
	

	
	
	Fecha de obtención:
	


Estudios de especialización : indicar el nombre de los estudios duración, fecha de realización, idioma, institución que dio el curso y tipo de diploma obtenido( adjuntar hojas anexas si falta espacio).

Actividad actual y lugar de trabajo:


Experiencia profesional: ( indicar actividad, lugar y año realizado; experiencia en 3 obras similares  a la que constituye el objeto del presente concurso, experiencia en otra clase de obras y experiencias en trabajo en zonas o áreas similares a  la del proyecto objeto de este concurso ; adjuntar hojas adicionales si faltan espacio).

Asociaciones a las que pertenece:



Licencia o registro profesional:



Obras y trabajos publicados:


Declaro que la información proporcionada es verídica.

Lugar y Fecha                                                             

Firma del profesional





Oferente o Representante legal

FORMULARIO No. 7

MODELO DE COMPROMISO

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Yo,________________________, de profesión _______________________________  me comprometo a prestar mis servicios  profesionales para desempeñar la función de____________________a (tiempo completo)/(medio tiempo)/(tiempo parcial o eventual), y durante el período que dure la ejecución de la obra con ………………..( nombre del oferente) en caso de que dicha persona suscriba el contrato de ejecución de obras para la Construcción de “Unidad Operativa de Transito de Bolívar”, con la Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial. 

                    (Firma)____________________________

                                          (Nombre del profesional)

No. de  Cédula de Identidad ( Ciudadanos Ecuatorianos)_________________________

No. de Cédula / Carnet de Residente (Otros Ciudadanos)_________________________

Registro Profesional No. ________________  País ______________

Dirección______________________________________________________________

                ______________________________________________________________

Teléfono(s) :___________________________________ Fax:____________________

Lugar y fecha___________________________________

…………………………………………….

Firma Oferente o Representante legal

NOTA :  Este formulario debe ser llenado por todos los técnicos que constan en la lista de profesional que participará en los trabajos.

FORMULARIO No. 8

EQUIPOS DE CONSTRUCCION DISPONIBLE

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

	Detalle del equipo, marca, potencia, capacidad
	Fecha de fabricación
	Estado
	Ubicación actual
	Propietario
	Matricula No
	Disponibilidad desde:
	Observ.



	Dos Concreteras  de un saco
	
	
	
	
	
	
	

	Dos Vibradores de hormigón
	
	
	
	
	
	
	

	Una Plancha Compactadora
	
	
	
	
	
	
	

	Una Retroexcavadora
	
	
	
	
	
	
	

	Una 

Volqueta
	
	
	
	
	
	
	


Equipo requerido.  El oferente propondrá el equipo que se considera requerido para esta obra y deberá sustentarlo con los documentos correspondientes.

Lugar y Fecha:_____________________                   ____________________________

                                                                                   Oferente o Representante lega

FORMULARIO No. 9

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

	Entidad Contratante
	Objeto de la Obra
	Ubicación
	Monto Inicial del Contrato (US$)
	Plazo contractual
	Fecha de Ejecución
	Observaciones

	
	
	
	
	
	Inicio
	Terminación
	

	(A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LA DE ESTA CONVOCATORIA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Lugar y Fecha___________________________        ____________________________

                                                                                     Oferente o Representante Legal       

NOTAS: 

· En caso de consorcio, este formulario deberá ser llenado por cada uno de los componentes del mismo

· Utilice tanto espacio como sea necesario

· Solo se calificará los proyectos debidamente sustentados con actas de recepción definitiva correspondientes.
FORMULARIO No.  10

DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

Número de orden ( según lista de formulario No9):____________

Nombre y Dirección del Contratante:__________________________________

Identificación del proyecto:______________________________________

Ubicación de la Obra o Proyecto:___________________________________________

Objeto y fecha del Contrato: ______________________________________________

Descripción de las obras:_________________________________________________

Comentarios principales:_________________________________________________

Valor del Contrato (en US$)    Original:____________  Final:____________________

Fecha de suscripción del contrato ___________       Plazo Contractual:_____________

Fecha de inicio:________________________Fecha de terminación________________

Hubo ampliación de plazo………………………….(causas)

Hubo terminación anticipada………………………(causas)

Lugar y Fecha _________________________              __________________________

                                                                                          Oferente o Representante legal

NOTAS. 

· Utilizar un formulario por cada Obra de la lista anterior

· En caso de consorcio, el formulario debe ser llenado por cada uno de los integrantes.

FORMULARIO No.  11

DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

Número de orden ( según lista de formulario No9):____________

Nombre y Dirección del Contratante:__________________________________

Identificación del proyecto:______________________________________

Ubicación de la Obra o Proyecto:___________________________________________

Objeto y fecha del Contrato: ______________________________________________

Descripción de las obras:_________________________________________________

Comentarios principales:_________________________________________________

Valor del Contrato (en US$)    Original:____________  Final:____________________

Fecha de suscripción del contrato ___________       Plazo Contractual:_____________

Fecha de inicio (real o probable):________________Fecha de terminación probable________

Porcentaje de avance de la obra a la fecha de presentación de la oferta

Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar fechas de compromiso)

Detallar si alguno de los equipos que consta en el formulario 6 de la propuesta está comprometido en este proyecto (indicar fechas de compromiso).

Lugar y Fecha _________________________              __________________________

                                                                                          Oferente o Representante legal

NOTAS. 

· Utilizar un formulario por cada Obra de la lista anterior

· En caso de consorcio, el formulario debe ser llenado por cada uno de los integrantes.

· Adjuntar documentos probatorios, originales o copias legalizadas.

FORMULARIO No. 12

METODOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de construcción de las obras. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Utilizar las hojas que se considere necesaria. El Proponente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

Indicar en esta metodología el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la compresión y análisis.

Lugar y Fecha ________________________           ___________________________

                                                                                   Oferente o Representante Legal

FORMULARIO No.13

MODELO DE LA PROPUESTA
NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
Señor

Presidente de la Comisión Técnica de la Licitación
Dirección Nacional de Control del Tránsito  y Seguridad Vial
Presente.-

Señor presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica de la Licitación de la Dirección Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, para la construcción de la “Unidad Operativa de Transito de Bolívar”, Provincia  de Bolívar Ciudad de Guaranda, habiendo examinado los documentos  precontractuales , declara (declaramos) que conozco (conocemos) la naturaleza y las condiciones  de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de la obra que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de  [USD. INDICAR EL VALOR DE LA PROPUESTA EN NUMEROS Y LETRAS SIN IVA]  Dólares, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados  la totalidad de los trabajos adjudicados en un plazo máximo de [ indicar el plazo ofertado en números y letras]  días calendario contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra depositado en la cuenta bancaria.

Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminación de los trabajos, tienen un período de validez de (INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA), contados a partir del [ fecha limite de su presentación incluidas las extensiones a dicha fecha].
[ lugar y fecha de emisión]

___________________________________________

Firma de los Proponentes o Representantes  legales

Nombre:

MODELO DE FORMULARIO Nº 14

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	
	
	
	
	 PRECIO USD 

	ÍTEM
	D E S C R I P C I O N
	UNIDAD
	 CANTIDAD 
	 UNITARIO 
	 TOTAL 

	 
	BLOQUE   ADMINISTRATIVO
	 
	 
	 
	 

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Instalaciones Provisionales
	m2.
	60,00
	 
	 

	
	Limpieza y Desbroce
	m2.
	    630,00   
	
	

	1.4
	Replanteo manual
	m2.
	    630,00   
	
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	
	

	2.1
	Excavación de Plintos (h<=2.0m.)
	m3.
	    115,00   
	
	

	2.5
	Excavaciòn de cimientos
	m3.
	     25,00   
	
	

	2.6
	Suelo Mejorado Dosificación Cemento-lastre 1:20
	m3.
	    236,00   
	
	

	2.7
	Relleno compactado sin material(M. o E.M.)
	m3.
	      90,00   
	
	

	2.8
	Relleno compactado con material (M. o E.M.)
	m3.
	      25,00   
	
	

	2.12
	Desalojo
	m3.
	      60,00   
	
	

	3
	CIMIENTOS
	 
	 
	
	

	3.1
	Cimientos de Hormigón  Ciclópeo
	m3.
	      35,00   
	
	

	4
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	4.2
	Mampostería de Bloque e=0.15m.(Vibroprensado)
	m2.
	   720,00   
	
	

	4.3
	Mampostería de Bloque e=0.10m.(Vibroprensado)
	m2.
	      15,00   
	
	

	5
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	
	

	5.1
	Enlucido vertical(paleteado) Mortero 1:6
	m2.
	 1.620,00   
	
	

	5.2
	Enlucido horizontal(paleteado) Mortero 1:6
	m2.
	    780,00   
	
	

	5.3
	Cerámica en paredes(Graiman)
	m2.
	    165,00   
	
	

	5.4
	Pintura de Caucho en Interiores Permalatex
	m2.
	 2.050,00   
	
	

	5.5
	Pintura de Caucho en Exteriores Super Corona
	m2.
	    350,00   
	
	

	5.7
	Chafado
	m2.
	    730,00   
	
	

	5.8
	Estucado
	m2.
	 2.050,00   
	
	

	5.10
	Cenefa de cerámica
	ml.
	      76,00   
	
	

	5.11
	Filos de ventanas
	ml.
	    165,00   
	
	

	5.20
	Alfaizer
	ml.
	      25,00   
	
	

	5.22
	Enlucido cuello de botella
	ml.
	      82,00   
	
	

	6
	PISOS
	 
	 
	
	

	6.1
	Contrapiso Tipo I (f'c=180 kg/cm2.)
	m2.
	    320,00   
	
	

	6.2
	Masillado de Pisos y Losas de entrepiso
	m2.
	    670,00   
	
	

	6.3
	Masillado e Impermeabilización Losas de Cubierta
	 m2.
	    400,00   
	
	

	6.4
	Aceras (f'c=180 kg/cm2.)
	m2.
	    250,00   
	
	

	6.6
	Mármol en Plaquetas
	ml.
	      30,00   
	
	

	6.8
	Cerámica de pisos (Graiman)
	m2.
	      45,00   
	
	

	6.9
	Porcelanato (Porcelanix de Graiman)
	m2.
	    590,00   
	
	

	6.12
	Gres colombiano
	m2.
	      55,00   
	
	

	7
	BARREDERAS
	 
	 
	
	

	7.2
	Barrederas de cerámica (Graiman)
	ml.
	    320,00   
	
	

	8
	ESTRUCTURA
	 
	 
	
	

	8.1
	Replantillo de H.S.(f'c=140 kg./cm2.)
	m3.
	        4,00   
	
	

	8.2
	Plintos de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	      20,00   
	
	

	8.3
	Columnas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	      18,00   
	
	

	8.4
	Cadenas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       8,00   
	
	

	8.5
	Losa de H.S. e=0.20 m. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m2.
	   770,00   
	
	

	8.9
	Gradas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m2.
	     49,00   
	
	

	8.11
	Vigas de H.S. (Superiores) (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       2,00   
	
	

	8.12
	Dinteles de H.S.
	u.
	      25,00   
	
	

	8.13
	Acero de refuerzo 0 8mm. a 12mm.
	kg.
	 9.600,00   
	
	

	8.14
	Acero de refuerzo 0 14mm.a 32mm.
	kg.
	 3.500,00   
	
	

	8.15
	Estructura metálica-cubierta galvalumen e=0.40mm
	m2.
	        1,00   
	
	

	8.16
	Estructura Mettálica cubierta con policarbonato
	m2.
	     45,00   
	
	

	8.17
	Bordillos de H.S. a=0.10-0.15 y h=0.30m.
	ml.
	      85,00   
	
	

	8.18
	Loseta de cocina a=0.60m. y e=0.07m.
	ml.
	     16,00   
	
	

	9
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	9.1
	Puntos de canalización 0 110mm. (Inodoro)
	pto.
	      18,00   
	
	

	9.2
	Puntos de canalización 0 50mm. (Lavabo-Sumidero
	)  pto.
	      31,00   
	
	

	9.5
	Punto de agua P.V.C. 0 1/2" roscable
	pto.
	      32,00   
	
	

	9.9
	Tuber P.V.C. 6" ( 150mm)
	ml.
	      80,00   
	
	

	9.10
	Tubo P.V.C. 0 110mm.
	ml.
	      67,00   
	
	

	9.12
	Tubo P.V.C. 0 50mm.
	ml.
	      12,00   
	
	

	9.13
	Tubo H.G. 0 1" de presi (Agua)
	ml.
	      35,00   
	
	

	9.18
	Tubo P.V.C. 0 3/4" de presi(roscable)
	ml.
	      18,00   
	
	

	9.19
	Tubo P.V.C. 0 1/2" de presi(roscable)
	ml.
	      12,00   
	
	

	9.25
	Rejilla de piso cromadas 0 110mm.
	u.
	       5,00   
	
	

	9.26
	Rejilla de piso cromadas 0 50mm.
	u.
	      14,00   
	
	

	9.27
	Cajas de Revisión 0.60x0.60 m.
	u.
	       8,00   
	
	

	9.28
	Cajas de Revisión 0,80x0,80x1m.
	u.
	        4,00   
	
	

	10
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	10.1
	Punto de Luz (Manguera reforzada)
	pto.
	    100,00   
	
	

	10.3
	Tomacorriente polarizado (Manguera reforzada)
	pto.
	      77,00   
	
	

	10.5
	Punto de Teléfono (Manguera reforzada)
	pto.
	       6,00   
	
	

	10.6
	Tablero de Control G.E. 12 breackers
	u.
	       2,00   
	
	

	10.9
	Tablero de Teléfono 0.30x0.30 m.
	u.
	        1,00   
	
	

	10.10
	Lámparas Fluorescentes 2x40 w. tipo H
	u.
	      90,00   
	
	

	10.12
	Acometida eléctrica interna
	ml.
	      12,00   
	
	

	10.13
	Acometida Sierra
	ml.
	      30,00   
	
	

	10.15
	Varilla coperweld
	u.
	       2,00   
	
	

	11
	PIEZAS SANITARIAS
	 
	 
	
	

	11.1
	Inodoro de color (Tipo Savex)
	u.
	      16,00   
	
	

	11.3
	Lavabo de color (Tipo Pompano) de pedestal
	u.
	      16,00   
	
	

	11.5
	Urinario blanco Colby
	u.
	       2,00   
	
	

	11.10
	Llave futura f.v. para lavabo
	u.
	      17,00   
	
	

	11.11
	LLave push para urinario
	u.
	       2,00   
	
	

	11.14
	Juego de Accesorios de baño (de cerámica)
	u.
	     16,00   
	
	

	11.16
	Fregadero de cocina de un pozo(Teka)
	u.
	       1,00   
	
	

	12
	CARPINTERIA Y CERRAJES
	 
	 
	
	

	12.1
	Puertas Paneladas
	u.
	      27,00   
	
	

	12.2
	Closets Panelados
	m2.
	        9,00   
	
	

	12.3
	Puertas de Aluminio 3"x 1 1/2" (vidrio 6mm.)
	m2.
	      28,00   
	
	

	12.4
	Ventanas Fijas de Al.(serie estandar vidrio 4m
	m.) m2.
	    120,00   
	
	

	12.5
	Ventanas Corr. de Al.(serie estandar vidrio 4m
	m.) m2.
	      60,00   
	
	

	12.6
	Mampara de Al.3"x 1 1/2" (serie 200 vidrio 6mm
	.)  m2.
	      11,00   
	
	

	12.8
	Cerraduras kwisset llave-llave
	u.
	       5,00   
	
	

	12.10
	Cerraduras kwisset de baño
	u.
	      16,00   
	
	

	12.12
	Cierra puerta hidraico Cisa 6 kg.
	u.
	       1,00   
	
	

	12.22
	Pasamano de aluminio
	ml.
	      16,00   
	
	

	12.23
	Mueble de cocina (bajo)
	ml.
	       4,50   
	
	

	12.24
	Mueble de cocina (alto)
	ml.
	       2,50   
	
	

	12.30
	Pasamanos de tubo H.G
	ml.
	    148,00   
	
	

	13
	OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	
	

	13.2
	Malla electrosoldada 4.5mm.(150x150mm.)
	m2.
	    370,00   
	
	

	13.4
	Bomba de agua de 1 HP
	u.
	       1,00   
	
	

	14
	RUBROS PARTICULARES
	 
	 
	
	

	14.02
	Corta aguas superior
	ml.
	      60,00   
	
	

	14.03
	Corta aguas inferior
	ml.
	      70,00   
	
	

	14.05
	Picado de pared(para instalaciones)
	ml.
	    140,00   
	
	

	14.12
	Limpieza final de la Obra
	m2.
	    780,00   
	
	

	14.35
	Cornisa de yeso
	ml.
	    300,00   
	
	

	
	
	SUBTOTAL BLOQUE ADMINISTRATIVO
	

	 
	BLOQUE   DE   VIVIENDA
	 
	 
	
	

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.4
	Replanteo manual
	m2.
	   420,00   
	
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	
	

	2.1
	Excavación de Plintos (h<=2.0m.)
	m3.
	    185,00   
	
	

	2.5
	Excavación de cimientos
	m3.
	      18,50   
	
	

	2.6
	Suelo Mejorado Dosificación Cemento-lastre 1:20
	m3.
	     38,30   
	
	

	2.7
	Relleno compactado sin material(M. o E.M.)
	m3.
	    148,00   
	
	

	2.8
	Relleno compactado con material (M. o E.M.)
	m3.
	      30,90   
	
	

	2.12
	Desalojo
	m3.
	      65,00   
	
	

	3
	CIMIENTOS
	 
	
	
	

	3.1
	Cimientos de Hormigón Ciclópeo
	m3.
	    227,00   
	
	

	4
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	4.2
	Mamposter¡a de Bloque e=0.15m.(Vibroprensado)
	m2.
	 1.200,00   
	
	

	4.3
	Mamposter¡a de Bloque e=0.10m.(Vibroprensado)
	m2.
	    160,00   
	
	

	5
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	
	

	5.1
	Enlucido vertical(paleteado) Mortero 1:6
	m2.
	 2.808,00   
	
	

	5.2
	Enlucido horizontal(paleteado) Mortero 1:6
	m2.
	1.180,00   
	
	

	5.3
	Cer mica en paredes(Graiman)
	m2.
	    518,00   
	
	

	5.4
	Pintura de Caucho en Interiores Permalatex
	m2.
	 3.100,00   
	
	

	5.5
	Pintura de Caucho en Exteriores Super Corona
	m2.
	    660,00   
	
	

	5.8
	Estucado
	m2.
	 3.100,00   
	
	

	5.10
	Cenefa de cer mica
	ml.
	   195,00   
	
	

	5.11
	Filos de ventanas
	ml.
	    436,00   
	
	

	5.17
	Revocado en unión losa pared
	ml.
	   590,00   
	
	

	5.20
	Alfaizer
	ml.
	     15,00   
	
	

	5.22
	Enlucido cuello de botella
	ml.
	     78,00   
	
	

	6
	PISOS
	 
	
	
	

	6.1
	Contrapiso Tipo I (f'c=180 kg/cm2.)
	m2.
	   300,00   
	
	

	6.2
	Masillado de Pisos y Losas de entrepiso
	m2.
	   826,00   
	
	

	6.3
	Masillado e Impermeabilización Losas de Cubierta
	m2.
	   376,00   
	
	

	6.4
	Aceras (f'c=180 kg/cm2.)
	m2.
	   196,00   
	
	

	6.6
	M rmol en Plaquetas
	ml.
	     26,00   
	
	

	6.8
	Cerámica de pisos (Graiman)
	m2.
	   173,00   
	
	

	6.9
	Porcelanato (Porcelanix de Graiman)
	m2.
	   833,00   
	
	

	7
	BARREDERAS
	 
	
	
	

	7.2
	Barrederas de cer mica (Graiman)
	ml.
	    670,00   
	
	

	8
	ESTRUCTURA
	 
	
	
	

	8.1
	Replantillo de H.S.(f'c=140 kg./cm2.)
	m3.
	       6,50   
	
	

	8.2
	Plintos de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	      38,00   
	
	

	8.3
	Columnas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	      39,00   
	
	

	8.4
	Cadenas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       6,70   
	
	

	8.5
	Losa de H.S. e=0.20 m. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m2.
	1.190,00   
	
	

	8.9
	Gradas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m2.
	      17,50   
	
	

	8.11
	Vigas de H.S. (Superiores) (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       1,00   
	
	

	8.12
	Dinteles de H.S.
	u.
	      68,00   
	
	

	8.13
	Acero de refuerzo 0 8mm. a 12mm.
	kg.
	 9.080,00   
	
	

	8.14
	Acero de refuerzo 0 14mm.a 32mm.
	kg.
	13.460,00
	
	

	8.17
	Bordillos de H.S. a=0.10-0.15 y h=0.30m.
	ml.
	     40,00   
	
	

	8.18
	Loseta de cocina a=0.60m. y e=0.07m.
	ml.
	     9,80   
	
	

	9
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	9.1
	Puntos de canalización 0 110mm. (Inodoro)
	pto
	      43,00   
	
	

	9.2
	Puntos de canalización 0 50mm. (Lavabo-Sumidero)
	pto
	     98,00   
	
	

	9.5
	Punto de agua P.V.C. 0 1/2" roscable
	pto
	      98,00   
	
	

	9.6
	Punto de agua tuber¡a de cobre
	pto
	     55,00   
	
	

	9.7
	Tuber¡a de Cobre Ø = 3/4"
	ml.
	      25,00   
	
	

	9.8
	Tuber¡a de Cobre Ø = 1/2"
	ml.
	      15,00   
	
	

	9.9
	Tuber¡a P.V.C. 6" ( 150mm)
	ml.
	      70,00   
	
	

	9.10
	Tubo P.V.C. Ø 110mm.
	ml.
	      62,00   
	
	

	9.12
	Tubo P.V.C. Ø 50mm.
	ml.
	      13,00   
	
	

	9.13
	Tubo H.G. Ø 1" de presión (Agua)
	ml.
	      60,00   
	
	

	9.17
	Tubo P.V.C. Ø 1" de presión(roscable)
	ml.
	     18,00   
	
	

	9.18
	Tubo P.V.C. Ø 3/4" de presión(roscable)
	ml.
	   118,00   
	
	

	9.19
	Tubo P.V.C. Ø 1/2" de presión(roscable)
	ml.
	     18,00   
	
	

	9.25
	Rejilla de piso cromadas 0 110mm.
	u.
	       6,00   
	
	

	9.26
	Rejilla de piso cromadas 0 50mm.
	u.
	      62,00   
	
	

	9.28
	Cajas de Revisón 0.80x0.80x1m.
	u.
	      11,00   
	
	

	10
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	10.1
	Punto de Luz (Manguera reforzada)
	pto
	    160,00   
	
	

	10.3
	Tomacorriente polarizado (Manguera reforzada)
	pto
	    257,00   
	
	

	10.4
	Punto Especial (Manguera reforzada)
	pto
	     27,00   
	
	

	10.5
	Punto de Tel‚fono (Manguera reforzada)
	pto
	      5,00   
	
	

	10.6
	Tablero de Control G.E. 12 breackers
	u.
	     14,00   
	
	

	10.9
	Tablero de Tel‚fono 0.30x0.30 m.
	u.
	       1,00   
	
	

	10.10
	L mparas Fluorescentes 2x40 w. tipo H
	u.
	   130,00   
	
	

	10.12
	Acometida eléctrica interna
	ml.
	     20,00   
	
	

	10.13
	Acometida Sierra
	ml.
	     80,00   
	
	

	10.15
	Varilla coperweld
	u.
	      8,00   
	
	

	11
	PIEZAS SANITARIAS
	 
	 
	
	

	11.1
	Inodoro de color (Tipo Savex)
	u.
	     31,00   
	
	

	11.3
	Lavabo de color (Tipo Pompano) de pedestal
	u.
	     31,00   
	
	

	11.6
	Mezcladora futura f.v. para lavabo
	u.
	     31,00   
	
	

	11.7
	Mezcladora futura f.v. para fregadero
	u.
	      1,00   
	
	

	11.8
	Mezcladora futura f.v. para ducha
	u.
	     27,00   
	
	

	11.14
	Juego de Accesorios de ba¤o (de cer mica)
	u.
	     26,00   
	
	

	11.15
	Ducha articulada f.v.
	u.
	     27,00   
	
	

	11.16
	Fregadero de cocina de un pozo(Teka)
	u.
	      1,00   
	
	

	11.17
	Calefón de 18 lts.(Yang)
	u.
	       8,00   
	
	

	12
	CARPINTERIA Y CERRAJES
	 
	
	
	

	12.1
	Puertas Paneladas
	u.
	     68,00   
	
	

	12.2
	Closets Panelados
	m2.
	   213,00   
	
	

	12.3
	Puertas de Aluminio 3"x 1 1/2" (vidrio 6mm.)
	m2.
	     28,00   
	
	

	12.4
	Ventanas Fijas de Al.(serie estandar vidrio 4mm.)
	m2.
	   186,00   
	
	

	12.5
	Ventanas Corr. de Al.(serie estandar vidrio 4mm.)
	m2.
	      80,00   
	
	

	12.8
	Cerraduras kwisset llave-llave
	u.
	       6,00   
	
	

	12.9
	Cerraduras kwisset llave-seguro
	u.
	      35,00   
	
	

	12.10
	Cerraduras kwisset de ba¤o
	u.
	     27,00   
	
	

	12.12
	Cierra puerta hidraúlico Cisa 6 kg.
	u.
	       3,00   
	
	

	12.13
	Puerta de tol galvanizado 0.80mm.
	m2.
	       2,00   
	
	

	12.23
	Mueble de cocina (bajo)
	ml.
	       9,20   
	
	

	12.24
	Mueble de cocina (alto)
	ml.
	        4,70   
	
	

	12.26
	Cortina de aluminio para ba¤o
	m2.
	      58,50   
	
	

	12.29
	Cortinwall
	m2.
	      70,00   
	
	

	12.30
	Pasamanos de tubo H.G
	ml.
	      16,00   
	
	

	13
	OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	
	

	13.2
	Malla electrosoldada 4.5mm.(150x150mm.)
	m2.
	    530,00   
	
	

	13.3
	Paredes y pisos de H.S.
	m3.
	      15,00   
	
	

	13.4
	Bomba de agua de 1 HP
	u.
	       1,00   
	
	

	14
	RUBROS PARTICULARES
	 
	 
	
	

	14.02
	Corta aguas superior
	ml.
	     80,00   
	
	

	14.03
	Corta aguas inferior
	ml.
	      85,00   
	
	

	14.05
	Picado de pared(para instalaciones)
	ml.
	    350,00   
	
	

	14.12
	Limpieza final de la Obra
	m2.
	 1.200,00   
	
	

	
	
	SUBTOTAL BLOQUE VIVIENDA
	

	 
	PREVENCION
	 
	 
	
	

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.4
	Replanteo manual
	m2.
	     63,00   
	
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	
	

	2.1
	Excavaci¢n de Plintos (h<=2.0m.)
	m3.
	      8,00   
	
	

	2.5
	Excavaci¢n de cimientos
	m3.
	        5,00   
	
	

	2.6
	Suelo Mejorado Dosificaci¢n Cemento-lastre 1:20
	m3.
	        2,00   
	
	

	2.7
	Relleno compactado sin material(M. o E.M.)
	m3.
	      12,00   
	
	

	2.12
	Desalojo
	m3.
	       8,00   
	
	

	3
	CIMIENTOS
	 
	 
	
	

	3.1
	Cimientos de Hormigón Ciclópeo
	m3.
	       7,00   
	
	

	4
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	4.2
	Mamposter¡a de Bloque e=0.15m.(Vibroprensado)
	m2.
	      81,00   
	
	

	4.3
	Mamposter¡a de Bloque e=0.10m.(Vibroprensado)
	m2.
	      16,00   
	
	

	5
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	
	

	5.1
	Enlucido vertical(paleteado) Mortero 1:6
	m2.
	    200,00   
	
	

	5.2
	Enlucido horizontal(paleteado) Mortero 1:6
	m2.
	      70,00   
	
	

	5.3
	Cer mica en paredes(Graiman)
	m2.
	      70,00   
	
	

	5.4
	Pintura de Caucho en Interiores Permalatex
	m2.
	    120,00   
	
	

	5.5
	Pintura de Caucho en Exteriores Super Corona
	m2.
	      80,00   
	
	

	5.7
	Chafado
	m2.
	      51,00   
	
	

	5.8
	Estucado
	m2.
	    120,00   
	
	

	5.10
	Cenefa de cer mica
	ml.
	      16,00   
	
	

	5.11
	Filos de ventanas
	ml.
	      60,00   
	
	

	5.17
	Revocado en uni¢n losa pared
	ml.
	     70,00   
	
	

	5.22
	Enlucido cuello de botella
	ml.
	     34,00   
	
	

	6
	PISOS
	 
	 
	
	

	6.1
	Contrapiso Tipo I (f'c=180 kg/cm2.)
	m2.
	      55,00   
	
	

	6.2
	Masillado de Pisos y Losas de entrepiso
	m2.
	      70,00   
	
	

	6.3
	Masillado e Impermeabilizaci¢n Losas de Cubierta
	m2.
	      75,00   
	
	

	6.4
	Aceras (f'c=180 kg/cm2.)
	m2.
	      75,00   
	
	

	6.8
	Cer mica de pisos (Graiman)
	m2.
	      15,00   
	
	

	6.9
	Porcelanato (Porcelanix de Graiman)
	m2.
	      55,00   
	
	

	7
	BARREDERAS
	 
	 
	
	

	7.2
	Barrederas de cer mica (Graiman)
	ml.
	      35,00   
	
	

	8
	ESTRUCTURA
	 
	 
	
	

	8.1
	Replantillo de H.S.(f'c=140 kg./cm2.)
	m3.
	       0,66   
	
	

	8.2
	Plintos de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       2,36   
	
	

	8.3
	Columnas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       2,54   
	
	

	8.4
	Cadenas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       1,72   
	
	

	8.5
	Losa de H.S. e=0.20 m. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m2.
	      63,00   
	
	

	8.12
	Dinteles de H.S.
	u.
	       5,00   
	
	

	8.13
	Acero de refuerzo 0 8mm. a 12mm.
	kg.
	 2.385,00   
	
	

	8.17
	Bordillos de H.S. a=0.10-0.15 y h=0.30m.
	ml.
	      30,00   
	
	

	9
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	9.1
	Puntos de canalizaci¢n 0 110mm. (Inodoro)
	pto
	       5,00   
	
	

	9.2
	Puntos de canalizaci¢n 0 50mm. (Lavabo-Sumidero)
	pto
	      10,00   
	
	

	9.5
	Punto de agua P.V.C. 0 1/2" roscable
	pto
	      10,00   
	
	

	9.9
	Tuber¡a P.V.C. 6" ( 150mm)
	ml.
	     12,00   
	
	

	9.10
	Tubo P.V.C. 0 110mm.
	ml.
	       6,00   
	
	

	9.12
	Tubo P.V.C. 0 50mm.
	ml.
	       6,00   
	
	

	9.18
	Tubo P.V.C. 0 3/4" de presi¢n(roscable)
	ml.
	      12,00   
	
	

	9.19
	Tubo P.V.C. 0 1/2" de presi¢n(roscable)
	ml.
	       6,00   
	
	

	9.25
	Rejilla de piso cromadas 0 110mm.
	u.
	       2,00   
	
	

	9.26
	Rejilla de piso cromadas 0 50mm.
	u.
	       4,00   
	
	

	9.28
	Cajas de Revisi¢n 0.80x0.80x1m.
	u.
	       2,00   
	
	

	10
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	10.1
	Punto de Luz (Manguera reforzada)
	pto
	      13,00   
	
	

	10.3
	Tomacorriente polarizado (Manguera reforzada)
	pto
	      10,00   
	
	

	10.4
	Punto Especial (Manguera reforzada)
	pto
	       1,00   
	
	

	10.5
	Punto de Tel‚fono (Manguera reforzada)
	pto
	        1,00   
	
	

	10.7
	Tablero de Control G.E. 6  breackers
	u.
	        1,00   
	
	

	10.9
	Tablero de Tel‚fono 0.30x0.30 m.
	u.
	        1,00   
	
	

	10.10
	L mparas Fluorescentes 2x40 w. tipo H
	u.
	        7,00   
	
	

	10.12
	Acometida el‚ctrica interna
	ml.
	      20,00   
	
	

	10.15
	Varilla coperweld
	u.
	       1,00   
	
	

	11
	PIEZAS SANITARIAS
	 
	 
	
	

	11.1
	Inodoro de color (Tipo Savex)
	u.
	        1,00   
	
	

	11.2
	Inodoro blanco (Tipo Savex)
	u.
	        2,00   
	
	

	11.3
	Lavabo de color (Tipo Pompano) de pedestal
	u.
	        1,00   
	
	

	11.4
	Lavabo blanco
	u.
	        3,00   
	
	

	11.5
	Urinario blanco Colby
	u.
	        2,00   
	
	

	11.9
	LLave futura f.v. para ducha
	u.
	        1,00   
	
	

	11.10
	Llave futura f.v. para lavabo
	u.
	        4,00   
	
	

	11.11
	LLave push para urinario
	u.
	        2,00   
	
	

	11.14
	Juego de Accesorios de ba¤o (de cer mica)
	u.
	        3,00   
	
	

	11.15
	Ducha articulada f.v.
	u.
	        1,00   
	
	

	12
	CARPINTERIA Y CERRAJES
	 
	 
	
	

	12.1
	Puertas Paneladas
	u.
	        7,00   
	
	

	12.2
	Closets Panelados
	m2.
	        5,90   
	
	

	12.3
	Puertas de Aluminio 3"x 1 1/2" (vidrio 6mm.)
	m2.
	        5,20   
	
	

	12.4
	Ventanas Fijas de Al.(serie estandar vidrio 4mm.)
	m2.
	      21,00   
	
	

	12.5
	Ventanas Corr. de Al.(serie estandar vidrio 4mm.)
	m2.
	        9,20   
	
	

	12.9
	Cerraduras kwisset llave-seguro
	u.
	        5,00   
	
	

	12.10
	Cerraduras kwisset de ba¤o
	u.
	        3,00   
	
	

	12.13
	Puerta de tol galvanizado 0.80mm.
	m2.
	        2,50   
	
	

	12.15
	Perfil de Aluminio y malla antimosquito
	m2.
	        2,61   
	
	

	14
	RUBROS PARTICULARES
	 
	 
	
	

	14.01
	Medias ca¤as
	ml.
	      32,00   
	
	

	14.02
	Corta aguas superior
	ml.
	      15,00   
	
	

	14.03
	Corta aguas inferior
	ml.
	      15,00   
	
	

	14.05
	Picado de pared(para instalaciones)
	ml.
	      20,00   
	
	

	14.12
	Limpieza final de la Obra
	m2.
	      70,00   
	
	

	
	
	SUBTOTAL EN PREVENCIÓN
	

	 
	OBRAS   EXTERIORES
	 
	 
	
	

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1.2
	Limpieza y Desbroce
	m2.
	    680,00   
	
	

	1.4
	Replanteo manual
	m2.
	   680,00   
	
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	
	

	2.5
	Excavación de cimientos
	m3.
	    250,00   
	
	

	2.6
	Suelo Mejorado Dosificación Cemento-lastre1:20
	m3.
	    160,00   
	
	

	2.7
	Relleno compactado sin material(M. o E.M.)
	m3.
	      50,00   
	
	

	2.12
	Desalojo
	m3.
	      60,00   
	
	

	3
	CIMIENTOS
	 
	 
	
	

	3.1
	Cimientos de Hormig Cicleo
	m3.
	    390,00   
	
	

	4
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	
	

	4.2
	Mampostería de Bloque e=0.15m.(Vibroprensado)
	m2.
	 1.400,00   
	
	

	5
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	
	

	5.1
	Enlucido vertical(paleteado) Mortero 1:06
	m2.
	 3.900,00   
	
	

	5.2
	Enlucido horizontal(paleteado) Mortero 1:06
	m2.
	     12,00   
	
	

	5.7
	Chafado
	m2.
	      12,00   
	
	

	5.18
	Revocado en mamposter
	m2.
	 2.800,00   
	
	

	5.20
	Alfaizer
	ml.
	    565,00   
	
	

	6
	PISOS
	 
	 
	
	

	6.3
	Masillado e Impermeabilización Losas de Cubierta
	m2.
	      12,00   
	
	

	8
	ESTRUCTURA
	 
	 
	
	

	8.1
	Replantillo de H.S.(f'c=140 kg./cm2.)
	m3.
	      30,00   
	
	

	8.2
	Plintos de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	       2,00   
	
	

	8.3
	Columnas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	      25,00   
	
	

	8.4
	Cadenas de H.S. (f'c= 210 kg./cm2.)
	m3.
	      23,00   
	
	

	8.5
	Losa de H.S. e=0.20 m. (f'c= 210 kg./cm2)
	m2.
	      12,00   
	
	

	8.11
	Vigas de H.S. (Superiores) (f'c= 210Kg./cm2
	m3.
	       2,00   
	
	

	8.13
	Acero de refuerzo 0 8mm. a 12mm.
	kg.
	 6.800,00   
	
	

	8.14
	Acero de refuerzo 0 14mm.a 32mm.
	kg.
	    450,00   
	
	

	8.17
	Bordillos de H.S. a=0.10-0.15 y h=0.30m.
	ml.
	    160,00   
	
	

	9
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	
	

	9.1
	Puntos de canalización 0 110mm. (Inodoro)
	pto.
	      10,00   
	
	

	9.2
	Puntos de canalización 0 50mm. (Lavabo-Sumidero)
	pto.
	        2,00   
	
	

	9.5
	Punto de agua P.V.C. 0 1/2" roscable
	pto.
	        6,00   
	
	

	9.9
	Tuber P.V.C. 6" ( 150mm)
	ml.
	      90,00   
	
	

	9.10
	Tubo P.V.C. 0 110mm.
	ml.
	      36,00   
	
	

	9.11
	Tubo P.V.C. 0 75mm.
	ml.
	    180,00   
	
	

	9.18
	Tubo P.V.C. 0 3/4" de presión(roscable)
	ml.
	      36,00   
	
	

	9.19
	Tubo P.V.C. 0 1/2" de presión(roscable)
	ml.
	      24,00   
	
	

	9.25
	Rejilla de piso cromadas 0 110mm.
	u.
	       6,00   
	
	

	9.26
	Rejilla de piso cromadas 0 50mm.
	u.
	       2,00   
	
	

	9.27
	Cajas de Revisi 0.60x0.60 m.
	u.
	       5,00   
	
	

	9.28
	Cajas de Revisi 0.80x0.80x1m.
	u.
	       3,00   
	
	

	10
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	
	

	10.1
	Punto de Luz (Manguera reforzada)
	pto.
	      25,00   
	
	

	10.6
	Tablero de Control G.E. 12 breackers
	u.
	       1,00   
	
	

	12
	CARPINTERIA Y CERRAJES
	 
	 
	
	

	12.13
	Puerta de tol galvanizado 0.80mm.
	m2.
	        6,00   
	
	

	12.27
	Puerta de hierro varilla cuadrada 9*9 mm,
	m2.
	        2,00   
	
	

	12.28
	Ventanas de hierro
	m2.
	        2,50   
	
	

	13
	OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	
	

	13.1
	Contrapiso tipo 2 (f'c=210 kg./cm2.)
	m2.
	 1.800,00   
	
	

	13.2
	Malla electrosoldada 4.5mm.(150x150mm,)
	m2.
	    100,00   
	
	

	13.3
	Paredes y pisos de H.S.
	m3.
	      28,00   
	
	

	13.4
	Bomba de agua de 1 HP
	u.
	       1,00   
	
	

	13.7
	Red subterranea
	ml.
	    600,00   
	
	

	13.8
	Tablero de control iluminación exterior
	u.
	       1,00   
	
	

	13.9
	Puerta de malla
	m2.
	      16,00   
	
	

	13.11
	Reja metálica. 50x30x2mm. para cerr. c/15cm h=2,0m
	m.
	85,00
	
	

	13.12
	Postes de hormigón
	u.
	      22,00   
	
	

	13.13
	Lámparas de brazo de aluminio 400W
	u.
	      22,00   
	
	

	14
	RUBROS PARTICULARES
	 
	 
	
	

	14.06
	Adoquinado
	m2.
	 1.500,00   
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 TOTAL = 
	

	
	
	
	
	
	


SON:

Son (en letras): USD$ ______________________dólares de los Estados Unidos de América.


           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

                                                                                
      Representante legal

MODELO DE FORMULARIO Nº 15

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	
	
	
	

	PROYECTO:
	
	
	
	
	
	

	RUBRO Nº:
	
	
	
	
	
	

	CODIGO:
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION:
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	TARIFA/HORA
	RENDIM.

(horas/unidad)
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D = A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL M
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO/U.
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	
	A
	B
	C=A*B
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL N
	
	

	TRANSPORTE
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TARIFA/U
	DISTANCIA
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D=A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL O
	
	

	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	S.R.H.
	RENDIM.

(horas/unidad)
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D=A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL P
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)
	
	

	
	
	INDIRECTOS Y UTILIDAD   …….%
	
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	
	
	

	
	
	VALOR PROPUESTO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA:
	
	
	
	
	
	

	FIRMA:
	
	
	
	
	
	


NOTA:  NO INCLUIR EL IVA

MODELO DE FORMULARIO Nº 16

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	Categoría/cargo
	 
	 
	 
	 

	Salario diario unificado nominal (1)
	 
	 
	 
	 

	Mensual nominal (2)
	 
	 
	 
	 

	Anual nominal
	 
	 
	 
	 

	Componentes salariales en proceso de incorporación
	 
	 
	 
	 

	Transporte
	 
	 
	 
	 

	13er sueldo
	 
	 
	 
	 

	14to sueldo
	 
	 
	 
	 

	Aporte patronal (3)
	 
	 
	 
	 

	Otros Código de Trabajo (4)
	 
	 
	 
	 

	Total anual
	 
	 
	 
	 

	Total mensual
	 
	 
	 
	 

	Factor de salario real
	 
	 
	 
	 

	Mensual real
	 
	 
	 
	 

	Costo horario
	 
	 
	 
	 




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

NOTAS:
 (1) El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal

 (2) Se tomará meses de treinta días

 (3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc

 (4) Detallar los conceptos.

FSR factor de salario real=días pagados​/días trabajados

MODELO DE FORMULARIO Nº 17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: DE COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
	
	

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDADES

	
	
	
	

	COMPONENTES
	Valor
	 % 
	

	Dirección de obra
	
	
	

	Administrativos
	
	
	

	Locales Provisionales
	
	
	

	Vehículos
	
	
	

	Servicios Públicos
	
	
	

	Promoción
	
	
	

	Garantías
	
	
	

	Seguros
	
	
	

	Costos Financieros
	
	
	

	Prevención de accidentes
	
	
	

	Impuestos
	
	
	

	Utilidad
	
	
	

	Total Indirectos
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 18

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	Detalle de equipos
	Combustibles
	Repuestos
	Mantenimiento
	Costo propiedad equipo
	Otros (indicar)
	Tarifa horaria

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 19

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES

NOMBRE DEL PROPONENTE:   …………………………………….

OBRA: ……………………………………………………………………
	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	OTROS
	PRECIO FINAL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




           _________________________                             _________________________

                            Lugar y fecha                                                         Oferente 

FORMULARIO No.20

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Adjuntar el cronograma valorado de trabajo y diagramas GANTT correspondientes. Se podrán agrupar rubros en una misma actividad y por tanto la duración y el costo de la misma estará en función del análisis de precios unitarios respectivo. Adicionalmente se proporcionará a la DNCTSV  un disquete con los archivos correspondientes, debidamente etiquetado.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	RUBRO
	CANTI
DAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TIEMPO EN QUINCENAS

	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INVERSION MENSUAL PROGRAMADA
	
	
	
	
	
	
	

	AVANCE PARCIAL EN %


	
	
	
	
	
	
	

	INVERSION ACUMULADA
	
	
	
	
	
	
	

	AVANCE ACUMULADO EN %
	
	
	
	
	
	
	


_______________________ 


_______________________ 

Lugar y fecha



              Oferente 




    
      Representante legal







PLIEGOS PARA LA  LICITACION


      No -002-2008-DCP-DNT


‘’ CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA  DE TRANSITO DE BOLÍVAR’’
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