2. ACLARACIONES

2.1. OBRA CIVIL

2.1.1 En los pliegos se menciona que EP PETROECUADOR proporcionará el diseño de hormigones, favor indicarnos la distancia de la mina de donde se tomarán los materiales pétreos recomendados?.
Respuesta.-Es responsabilidad del oferente definir el proveedor y mina de materiales pétreos, de acuerdo al lugar donde se ejecuten los trabajos. 

2.1.2 Para el anclaje de equipos, sellado de juntas y otros, se sugiere productos SIKA, favor confirmarnos que no podemos usar otras marcas.
Respuesta.- Se puede utilizar otras marcas presentando la hoja técnica del producto.

2.1.3 El grout a colocarse en los anclajes de equipos sería cementicio o epóxico?.
Respuesta .- Cementicio

2.1.4 Favor hacernos llegar el estudio de mecánica de suelos.
Respuesta.- Se entregará a la empresa que resulte ganadora del proceso.

2.2. OBRA MECANICA

2.2.1 En el formulario No. 3, Items A1.5 y A1.6, Obra Mecánica, no consta cantidades para tubería de 1 ½” y ¾”. Favor confirmar que la cantidad es cero.
Respuesta.- Item A1.5 la cantidad es 18 m y la del Item A1.6 la cantidad es 56 m.

2.3. OBRA ELECTRICA, INSTRUMENTACION Y CONTROL

2.3.1 Proveer de hojas de especificaciones técnicas para equipos de instrumentación, proceso, control, scada, válvulas, comunicación, medidores tipo coriolis etc.
Respuesta.- La información se encuentra en formato impreso y es extensa, esta se encuentra a disposición de los oferentes en la Refinería Shushufindi.

2.3.2 Facilitar los planos unifilares eléctricos, electrónicos y mecánicos.
Respuesta.- Los planos que no han sido elevados al portal, se encuentran encuentra en formato impreso y se encuentra a disposición de los oferentes en la Refinería Shushufindi.

2.3.3 Es factible proveer de equipos siemens para: instrumentación, proceso, control y scada?
No es factible, referirse a los pliegos.

2.3.4 Por favor facilitar el listado de equipos que proveerá PETROECUADOR para el proyecto y tiempo de entrega a los mismos a la empresa contratista.
Respuesta.- Se entregara el listado a la compañía ganadora del proceso y el tiempo de entrega será inmediato.

2.3.5 Es factible proveer de equipo mecánico como válvulas, accesorios y tubería de procedencia china?
Respuesta .- Referirse a respuesta de la pregunta No. 110.

2.3.6 Por favor analizar el tiempo de ejecución del proyecto pues la entrega de los insumos es de aproximadamente de 10- 12 semanas. En el peor de los casos 14-16 semanas en válvulas.
Respuesta: Referirse a respuesta de la pregunta 115.

2.4. VARIOS

2.4.1 Se debe cancelar el 20% del valor del sueldo como bono de situación geográfica a todo el personal? El porcentaje es otro?
Respuesta: Es política de la empresa contratista.

2.4.2 Para el personal de comunidades según el sector donde se realicen los trabajos hay alguna tarifa específica?
Respuesta.- No existe ninguna tarifa específica.

2.4.3 Como requisito para contratación se requiere que el personal cumpla con una serie de requisitos como son copias de c.i., record policial, vacunas, etc., para el personal de comunidad se debe excluir algún requisito?, cuáles serían las exigencias para ellos?.
Repuesta.- La contratista es la responsable de la contratación del personal.

2.4.4 El horario y la jornada de trabajo la establecería la empresa Contratista o qué régimen y horarios se establecerían?.
Respuesta .- El horario y el régimen de trabajo será de responsabilidad de la Contratista.

2.4.5 En el punto 4.6.1.6, en el cuadro de Equipos de Obra el punto No. 6, menciona a un Side Boom 578 lo cual no existe. Se podría usar Side Booms 561 o similar, que de acuerdo a este tipo de trabajo, es suficiente?.
Respuesta .- Referirse a respuesta de la pregunta 9

2.4.6 En el Capítulo VII DEL REAJUSTE DE PRECIOS, Art. 82.- Sistema de Reajuste de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que indica:…”Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de servicios, a que se refiere esta Ley cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios, se sujetarán al sistema de reajuste de precios de conformidad con lo previsto en el Reglamento a esta Ley”, y con el Art. 32.- REAJUSTE DE PRECIOS del Reglamento de Contratación para Obras, Bienes y Servicios Específicos de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, que indica:…”PETROECUADOR y sus empresas filiales, en todos los contratos cuyo sistema de pago sea por precios unitarios o que por su naturaleza quepa reajuste de precios y el plazo supere los 90 días…” ; por lo tanto, existe la posibilidad de incorporar al proyecto de Contrato la Cláusula de Reajuste de Precios?

Respuesta.- No, en el contrato a suscribirse no se contemplara reajuste de precios.

2.4.7 Para la custodia de los equipos, tuberías, gasoductos y materiales por ejecutar y ejecutado (por la anterior Contratista), existe la posibilidad de elaborar Actas de Entrega-Recepción Parciales para cada una de las estaciones Norte 1, Norte 2, Central y Sur en donde conste todo lo realizado y lo que falta por realizar?
Respuesta.- Se realizará una sola Acta de Entrega-Recepción del todo el sistema de compresión.

2.4.8 La denominación “catálogo de conceptos”, A qué se refiere?, y si está incluido en los diferentes pliegos.
Respuesta.- Se refiere al catálogo de ítems. 

2.4.9 En caso de requerirse por situaciones operativas de Rubros Nuevos que no constan en el Formulario No. 3 para las obras civil, mecánica, eléctrica y de instrumentación. Cuál sería el mecanismo de aprobación y su posterior pago por los valores adicionales que la Contratista tenga que facturar?
Respuesta.- Referirse a la Cláusula Decimo Quinta.- Contratos Complementarios del proyecto de contrato que consta en los pliegos. Referirse a la respuesta de pregunta 52.

2.4.10 Con respecto a los Derechos de Vías para las diferentes tuberías en las estaciones Sacha Norte 1, Norte 2, Central y Sur que luego de la compresión del gas rico, las fases gas y líquidos se transferirán al CIS, y su posterior retorno de la fase gas como residual a las 4 estaciones de producción; Los Derechos de Vía, accesos de maquinaria y personal de la Contratista, se encuentran construidos o faltan de construirse?. Si faltan por construirse que tiempo tomaría concluirlos, y si EPPETROECUADOR entrega liberados de problemas con las comunidades?
Respuesta:  En las especificaciones técnicas se encuentra el alcance de los trabajos del derecho de vía. En el formulario No. 3 de la Obra Mecánica en el item F 6.17 se establece el desbroce y limpieza del derecho de vía. Referirse a respuestas de las preguntas N°. 22, 73 y 74. 

2.4.11 Los Estudios de Impacto Ambiental que son responsabilidad de EPPETROECUADOR para este proyecto, fueron realizados en su totalidad o faltan por realizar?. Si faltan por efectuarse que tiempo tomaría concluirlos?
Respuesta .- El estudio está realizado en su totalidad.

2.4.12 Si por situaciones de diseño y construcción en cada una de las estaciones Sacha Norte 1, Norte 2, Central y Sur, los ítems constantes en los Formularios No. 3 para las Obras Civil, Mecánica, Eléctrica y de Instrumentación, se incrementaran en sus cantidades o servicios adicionales; Cuál sería el mecanismo de reconocimiento de los valores adicionales para la Contratista?
Respuesta.- Referirse a la Cláusula Decimo Quinta.- Contratos Complementarios del proyecto de contrato que consta en los pliegos. Referirse a  respuesta de la pregunta N°. 52.

2.4.13 El período de ejecución de este Proyecto está previsto ejecutarlo en 5 meses, básicamente por situaciones de importación de materiales y accesorios como válvulas de diferentes tipos y diámetros, accesorios de instrumentación y Scada; Se podría ampliar el plazo en 3 meses adicionales, siendo el período total de ejecución del Proyecto de 8 meses?.

Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 115.

2.4.14 ORIENCO S.A. solicita una ampliación de plazo de 15 días hábiles adicionales para la presentación de la oferta.
No, favor regirse al calendario del proceso.

2.4.15 La captación y posterior compresión del gas rico se lo efectuará de separadores de petróleo y botas de gas en las estaciones Sacha Norte 1, Norte 2, Central y Sur; está considerado captar gas rico de los venteos de los tanques de surgencia y de almacenamiento, por cuanto existen volátiles a baja presión?
Respuesta.- No.

2.4.16 La Contratista puede retirar combustible de las estaciones de EPPETROECUADOR al descuento?
Respuesta.- No.

2.4.17 Indicar si la Contratista está condicionada a contratar equipos y personal local de acuerdo a compromisos adquiridos por EPPETROECUADOR en las zonas afectadas de las obras?
Respuesta.- Regirse a las Leyes de la República del Ecuador respecto a la contratación de personal de la zona.

2.4.18 En el Formulario No. 3, Obra Mecánica, Item H, numeral 8.1: Garantías Compresores Ajax; A qué se refiere esta Garantía?, ya que como equipo, trae de fábrica.
Respuestas.- Contestado en la pregunta 48.



2.4.19 En el literal C “MATERIALES ELÉCTRICOS CONEXIONES EXPLOSION PROOF” del FORMULARIO N° 3-B  OBRAS ELECTRONICAS, las cantidades de los ítems 3.1 a 3.11 es 1 para cada ítem. En la ejecución de obra se pagará por las cantidades realmente utilizadas de acuerdo a los precios unitarios.

2.4.20 En el literal E “SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL TENDIDO DEL GASODUCTOS”, del FORMULARIO N° 3-B  OBRAS MECANICAS, se incrementa el ítem 5.11 “TUBERIA 2´´, API 5L, SCH 80”, unidad de medida en metros (M) y cantidad 10 metros. 

