



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS

COMITÉ DE CONTRATACIONES

Nueva Loja- Lago Agrio – Ecuador

Proyecto: FONDO DE AHORRO Y CONTINGENCIA
Proceso APERTURA DE OFERTAS
Nombre del Proceso: Construcción de laboratorio y adecentamiento, acceso principal y cerramiento frontal del centro de salud Abdón Calderón
Construcción del corredor peatonal y ampliación del área de Neonatología del Hospital Provincial Dr. Marco Vinicio Iza
Referencia: Memorando N° DPS-PG-10-110-08

ACTA N° 03-2008

En la ciudad de Nueva Loja, a los 15 días del mes de agosto del 2008, en las oficinas de la Dirección Provincial de Salud de Sucumbíos se constituyen las siguientes personas:

Dr. Freddy Aylluardo Sánchez	Director Provincial de Salud Sucumbíos
Ing. Cristian Cruz	Delegado del Colegio de Ingenieros Civiles
Abogado Kléver Bravo	Delegado del Hospital Marco Vinicio Iza
Ing. Carlos Alfaro Gualco	Coordinador de Gestión Financiera
Ab. José Sánchez	Asesor Jurídico
Ing. Santos Valladolid	Informático
Dr. Erwin Gonzabay Pérez	Coordinador Técnico
Srta. Mayra Sandoval	Secretaria del Comité

Con el objeto de realizar la apertura de las ofertas presentadas para la Construcción del laboratorio y adecentamiento, acceso principal y cerramiento frontal del Centro de Salud Abdón Calderón; y, Construcción del corredor peatonal y ampliación del área de Neonatología del Hospital Provincial Dr. Marco Vinicio Iza con el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. APERTURA DE OFERTAS
5. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA
6. ASUNTOS VARIOS
7. CLAUSURA

DESARROLLO

1. Como primer punto del orden del día por intermedio de Secretaria del Comité se procede a constatar el quórum reglamentario, encontrándose ausente el Doctor Johnny Merchán, por estar de comisión en la ciudad Quito; por ausencia del Titular actúa como Presidente Encargado para presidir la presente reunión el Doctor Freddy Aylluardo, quien en su reemplazo delega al Doctor Edwin Gonzabay como Técnico

2. El Director encargado, agradece la participación de los funcionarios invitados a participar del proceso de Contrataciones, y deja instalada la sesión siendo las 15h10

3. APERTURA DE OFERTAS.

En mi calidad de Secretaria del Comité de Contrataciones procedí a realizar la entrega de dos sobres completamente cerrados y sellados emitidos por la Constructora Vicente Rodríguez los cuales en su portada decían invitación para la CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y ADECENTAMIENTO, ACCESO PRINCIPAL Y CERRAMIENTO FRONTAL DEL CENTRO DE SALUD ABDÓN CALDERÓN ÁREA N° 1 NUEVA LOJA, Y EL SEGUNDO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PEATONAL Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL

Dir.: Vicente Narváez y Mariscal Sucre
Junto a la Cruz Roja

Telefax: 062830198 / 062830750 / 062831572



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS
COMITÉ DE CONTRATACIONES

Nueva Loja- Lago Agrio – Ecuador

HOSPITAL PROVINCIAL DR. MARCO VINICIO IZA, sobres que fueron entregados en las Instalaciones de la Dirección de Salud, los mismos que son revisados por los Miembros de Comité.

Acto seguido se procede a la apertura el sobre para CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y ADECENTAMIENTO, ACCESO PRINCIPAL Y CERRAMIENTO FRONTAL DEL CENTRO DE SALUD ABDÓN CALDERÓN ÁREA N° 1 NUEVA LOJA, el mismo que en su interior contiene dos carpetas original y copia) en 117 fojas

Procediéndose también a aperturar el sobre para CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PEATONAL Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DR. MARCO VINICIO IZA, el mismo que en su interior contiene dos carpetas (original y copia) en 94 fojas, en los sobres se constata las ofertas presentadas para el Proceso Contractual, las dos ofertas son rubricadas por todos los miembros del Comité de Contrataciones

4. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Una vez que se ha procedido con la apertura de ofertas presentadas dentro del presente Proceso de Contrataciones se procede a realizar la designación de las personas que conformaran la comisión técnica para el análisis de las ofertas presentadas, quedando de la siguiente manera:

Ing
Dr. Ernesto Cáceres Ipiales
Dr. Homero Camacho

Delegado del Colegio de Ingeniero Civiles
Coordinador de Recursos Humanos DPSS
Líder de Servicios Institucionales HMVI

Para lo cual se delega a la Secretaria del Comité para que proceda a elaborar los oficios en el que se solicite al Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia designe el respectivo delegado; y se notifique a los demás funcionarios que conforman dicha comisión.

Debiendo la comisión presentar el informe hasta las 08h00 del día lunes 25 de Agosto del 2008, en lo posterior a las 09H00 deberá reunirse el Comité de Contrataciones para realizar el análisis de informe presentado por la Comisión Técnica y proceder a la adjudicación del oferente ganador

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día se clausura la sesión siendo las 16h20

Dr. Freddy Ayluardo Sánchez
Presidente del Comité de Contrataciones (E)


Ab. Kléver Bravo
Delegado del Hospital
Marco Vinicio Iza
Ing. Cristian Cruz
Delegado del Colegio de Ingenieros
Civiles de Sucumbios
Ing. Carlos Alfaro Gualco
Gestión Financiera



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS
COMITÉ DE CONTRATACIONES

Nueva Loja- Lago Agrio – Ecuador


Abg. José Sánchez
Asesoría Jurídica


Ing. Santos Valladolid
Informática

Dr Edwin Gonzabay
Departamento Técnico

De todo lo actuado por el Comité de Adquisiciones doy fe, lo certifico.-


Srta. Mayra Sandoval Puente.
SECRETARIA DEL COMITÉ



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS
COMITÉ DE CONTRATACIONES

Nueva Loja- Lago Agrio – Ecuador

Proyecto: FONDO DE AHORRO Y CONTINGENCIA
Proceso: ADJUDICACIÓN DE OFERTA
Nombre del Proceso: Construcción de laboratorio y adecentamiento, acceso principal y cerramiento frontal del centro de salud Abdón Calderón
Construcción del corredor peatonal y ampliación del área de Neonatología del Hospital Provincial Dr. Marco Vinicio Iza

Referencia: Memorando N° DPS-PG-10-207-08

ACTA N° 04-2008

En la ciudad de Nueva Loja, a los 25 días del mes de agosto del 2008, en las oficinas de la Dirección Provincial de Salud de Sucumbíos se constituyen las siguientes personas:

Dr. Johnny Merchán Quiñónez	Director Provincial de Salud Sucumbíos
Ab. Kléver Bravo	Delegado del Hospital Marco Vinicio Iza
Ing. Carlos Alfaro Gualco	Coordinador de Gestión Financiera
Ab. José Sánchez	Asesor Jurídico
Ing. Santos Valladolid	Informático
Dr. Freddy Ayluardo	Coordinador Técnico
Srta. Mayra Sandoval	Secretaria del Comité

Con el objeto de realizar la adjudicación para la Construcción de Laboratorio Clínico y adecentamiento, acceso principal y cerramiento frontal del centro de salud Abdón Calderón; y, Construcción del corredor peatonal y ampliación del área de Neonatología del Hospital Provincial Dr. Marco Vinicio Iza se establece el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. ANÁLISIS DEL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA
5. ADJUDICACIÓN DE OFERTA
6. ASUNTOS VARIOS
7. CLAUSURA

DESARROLLO

1. Por intermedio de secretaria del Comité se procede a constatar el quórum reglamentario, encontrándose ausente el Ingeniero Cristian Cruz, delegado del Colegio de Ingeniero Civiles de la Provincia; existiendo la mayoría de asistentes.
2. El Director Provincial de Salud agradece la asistencia de los funcionarios invitados a participar de la fase de adjudicación en el proceso de Contrataciones, dejando instalada la sesión siendo las 09h30.
3. Por intermedio de secretaria del Comité de Contrataciones se procede a dar lectura del acta efectuada en la reunión anterior, la misma que es aprobada y se procede a la firma de las mismas.
4. Lectura del Informe presentado por la Comisión Técnica.- La secretaria del Comité de Contrataciones procede a la entrega de los informes presentados por dicha Comisión, disponiendo el Presidente del comité se proceda a dar lectura los informes.

Dir.: Vicente Narváez y Mariscal Sucre
Junto a la Cruz Roja

Telefax: 062830198 / 062830750 / 062831572



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS
COMITÉ DE CONTRATACIONES


Nueva Loja- Lago Agrio – Ecuador

5. Adjudicación de oferta.- Una vez que se ha procedido a la lectura respectiva de los informes presentados, se constata los siguientes rubros ofertados:

- **CONSTRUCTORA VICENTE RODRÍGUEZ CIA LTDA. - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR PEATONAL Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DR. MARCO VINICIO IZA, USD 51,514.84 (CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE CON 84/100 DÓLARES AMERICANOS):** De acuerdo con el informe de la Comisión Técnica, por encontrarse de acorde con los requisitos solicitados en las bases del concurso, los Miembros del Comité proceden a realizar la adjudicación de la oferta a la Constructora Vicente Rodríguez Cía Ltda.
- **CONSTRUCTORA VICENTE RODRÍGUEZ CIA LTDA. - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO Y ADECENTAMIENTO, ACCESO PRINCIPAL Y CERRAMIENTO FRONTAL DEL CENTRO DE SALUD ABDÓN CALDERÓN ÁREA N° 1 NUEVA LOJA, USD 22,870.90 (VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 90/100 DÓLARES AMERICANOS):** La oferta presentada es superior al presupuesto referencial existente dentro del proceso de contrataciones, el mismo que consta de un rubro de USD 19,067.50, monto que supera en USD 3,803.40 al presupuesto referencial, ante lo ocurrido, el Delegado del Hospital Provincial Dr. Marco Vinicio Iza, indica que, la autoridad contratante deberá tomar las medidas administrativas y presupuestarias para cubrir el valor total del monto ofertado para la construcción que se realizará en el Centro de Salud Abdón Calderón; dicho esto también se procede a adjudicar la oferta a la Constructora Vicente Rodríguez Cía. Ltda.


6. Una vez que se han realizado las respectivas adjudicaciones, se procederá a la elaboración de las notificaciones pertinentes al Oferente ganador para que presente los documentos pertinentes para la firma del contrato, debiendo acercarse a la firma de dichos contratos a más tardar el día 26 de agosto del año en curso; a mas de esto se procederá a la elaboración de la carta al Coordinador de Gestión Financiera para que proceda a tomar las medidas financieras para la cancelación del monto total de la oferta. El ingeniero Santos Valladolid deberá proceder a la publicación de oferta ganadora en el Portal de Compras Publicas.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día se clausura la sesión siendo las 10h30


Dr. Johnny Merchán
Presidente del Comité de Contrataciones


Ab. Kléver Bravo
Delegado del Hospital
Marco Vinicio Iza


Ing. Cristian Cruz
Delegado del Colegio de Ingenieros
Civiles de Sucumbíos (AUSENTE)


Ing. Carlos Alfaro Gualco
Gestión Financiera



Dir.: Vicente Narváez y Mariscal Sucre
Junto a la Cruz Roja
Telefax: 062830198 / 062830750 / 062831572




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS
COMITÉ DE CONTRATACIONES

Nueva Loja- Lago Agrio – Ecuador


Ab. José Sánchez
Asesoría Jurídica


Ing. Santos Valladolid
Informática


Dr. Freddy Ayluardo Sánchez
Coordinador Técnico

De todo lo actuado por el Comité de Adquisiciones doy fe, lo certifico.-


Srta. Mayra Sandoval Puente.
SECRETARIA DEL COMITÉ


Dir.: Vicente Narváez y Mariscal Sucre
Junto a la Cruz Roja
Telefax: 062830198 / 062830750 / 062831572