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La EMAAP-Q no podrd celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo
Contratista.

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
19.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
la ciudad de Quito, renunciando el Contratista a cualquier otro domicilio o fuero especial, que

en razon del domicilio pueda tener.

19.02.- Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

EMAAP-Q: Av. Mariana de Jesis e Italia, Edificio de Atencion al Cliente de la Gerencia
Comercial, fono: 2994-588 2501-408.

CONTRATISTA: Mariano Jimbo N41-68 y Juan de Ascaray Fono: 2247-323 (098942-276

Para constancia, firman las partes en el Distrito Metropolitano de Quito, el 2008-11-25.

-
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Tomads Nieto Teran Ing. Carlos Pazmifo Estrella
GERENTE COMERCIAL CONTRATISTA
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CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- MULTAS Y SANCIONES:

En caso de mora imputable al contratista, la EMAAP-Q, por retardo en las suspensiones y
reconexiones domiciliarias y entrega de la informacion objeto del presente contrato, procedera
a cobrar de cada planilla pendiente de pago, del uno por mil del valor del contrato.

En caso de que el fiscalizador o el analista de la EMAAP-Q, mediante la fiscalizacion o informe
del usuario verificaran el incumplimiento de la suspension o la reconexion en el plazo de 48
horas tanto en ciudad como en parroquias, se procedera a retirar y anular las respectivas
cuentas de la planilla de pago.

El contratista autoriza en forma expresa a la EMAAP-Q, a debitar de cualquier otro valor que
estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidacion de multas o de
cualquier otro concepto, establecido por la supervision y/o administracion del contrato o por la
Gerencia o Direccidén, segin el caso; asi como de aquellas sumas que en concepto de
responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra,

Las multas impuestas al contratista no seran devueltas por ningln concepto.
LLAMADO DE ATENCION VERBAL.-

Si el contratista reincidiere en el incumplimiento de las suspensiones y reconexiones, sera
llamado la atencion verbal por parte del Sefior Jefe de Cortes y Reconexiones de la EMAAP-Q.

LLAMADO DE ATENCION POR ESCRITO.-

Si el contratista, a criterio del Sefior Jefe de Corte y Reconexiones por informe del fiscalizador o
analista insistiere en el incumplimiento en las suspensiones y reconexiones y habiendo sido
llamado la atencién anteriormente de manera verbal, se procederd a llamar la atencion del
contratista por escrito, con copia a la Gerencia Comercial.

Si continuare el incumplimiento por parte del contratista, se procedera de acuerdo a la cldusula
décimo séptima, terminacion unilateral, literal (a) del presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTVA.- TERMINACION DEL CONTRATO:
18.01.- El Contrato termina:

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes

3) Por sentencia a laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucion
del mismo a pedido del contratista

4) Por declaracion unilateral de la EMAAP-Q en caso de incumplimiento del Contratista

5) Por muerte o disolucién de la persona Contratista que no se origine en decision interna
voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridica.

18.02.- Cuando por circunstancias imprevistas técnicas o econémicas o causas de fuerza mayor
_o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o

parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo convenir en la extincion de
/ todas o algunas de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.

La terminacién por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos causados o adquiridos a

[ favor de la EMAP-Q o del Contratista.
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« El Contratista se obliga a realizar el 75% de suspensiones de las érdenes que emita la
Unidad de Cortes y Reconexiones.

e El contratista tiene la obligacion de entregar un CD con las fotografias de las
suspensiones y reconexiones al momento de presentar la planilla, para asi proceder con
el pago.

» Después de que los clientes cancelen los valores por mora, se emitird un listado de
reconexiones, el cual serd entregado al Contratista para su inmediata ejecucion. En el
caso de las cuentas de 1 mes 9 dias la reconexion se realizara a las 24 horas y las
cuentas mayores a 2 meses en adelante se las reconectara en 48 horas tanto en Ciudad
como en Parroquias.

CLAUSULA DUODECIMA.- CESION DEL CONTRATO:
El Contratista estd prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados de este contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- FISCALIZACION:

13.01.- La fiscalizacion y supervision de este contrato estard a cargo del jefe de Cortes y
Reconexiones del Departamento de Cartera y Cobranzas de la EMAAP-Q quien deberd cubrir la
cabal observancia de las estipulaciones previstas y cumplir con las reglas contempladas en el
Reglamento General de la Ley de Contratacion Pdblica.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- RECEPCION UNICA:

14.01.- Cuando el contratista considere haber terminado los trabajos contratados, comunicara
por escrito a la EMAAP-Q y le solicitara que efectiie dicha recepcion. Esta recepcion se la
efectuara en el plazo de quince (15) dias desde la notificacion de la terminacion del contrato.

14.02.- Dentro del esta plazo la EMAAP-Q podra negarse a suscribir el acta de recepcion unica
sefalando concretamente las rezones que tuviere para su negativa y justificandolas.

14.03.- Si la EMAAP-Q no formulare ninglin pronunciamiento ni iniciare la recepcion definitiva
dentro del periodo senalado, se considerara que tal recepcion definitiva se ha efectuado, para
cuyos fines el Contratista pedira al juez competente que se notifique a la Empresa. Indicando
que ha operado la recepcion presunta.

En todo caso la EMAAP-Q tendra la facultad de presentar reclamaciones desde la fecha de inicio
de la recepcion Unica hasta su terminacion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- RELACIONES LABORABLES:

Las relaciones surgidas en razon de este contrato son de naturaleza civil, por lo que la EMAAP-
Q, retendra los tributos que de conformidad con la Ley esta obligada a hacer.

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO:
16.01.- Corresponde a la Gerencia Comercial a través de la Unidad de Cortes y Reconexiones la

| Administracion y Supervision del contrato; y, sera la representante de la EMAAP-Q durante la
| ejecucion del mismo.
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Proporcionar al contratista a fines de cada mes, el calendario de suspensiones y
reconexiones domiciliarias.

Entregar al contratista copias de los planos de las rutas de recorrido.

CLAUSULA UNDECIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

11.01.- Es obligacion del contratista:

Emplear como minimo un coordinador técnico, un supervisor de campo, ocho plomeros
para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, los mismos que deberan
acreditar experiencia en los trabajos a ejecutarse.

Establecer jornadas extraordinarias, trabajos en dias festivos, a su conveniencia
informando anticipadamente a la fiscalizacion. No se reconocerd incremento de precios
por estas causas. En cuanto al personal administrativo, es de responsabilidad y
competencia del Contratista su designacion y nimero.

Cambiar al personal que el fiscalizador de la EMAAP-Q, considere incompetente o
negligente en su oficio o se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus
anexos, o si durante la jornada de trabajo su conducta fuera incorrecta.

Debe poseer una oficina y area de bodega para almacenar codificadamente los
materiales de suspension y reconexion, dicha oficina contara con el respectivo personal,
medio de comunicacion (teléfono convencional) y correo electrénico o e-mail, para
poder coordinar las acciones de suspension, reconexion del servicio y novedades
presentadas por los usuarios.

Mantener codificada correctamente todos los materiales con el objeto de reconectar
con el mismo material.

El personal que ejecute las suspensiones y reconexiones del servicio debe estar
plenamente identificado con los distintivos de EMAAP-Q.

Proporcionar la respectiva informacion del personal a su cargo para que la EMAAP-Q
otorgue las respectivas identificaciones.

Entregar a la Unidad de Cortes y Reconexiones la evidencia (fotos digitales) de las
suspensiones, reconexiones y novedades presentadas de acuerdo a odrdenes de
suspensiones otorgadas.

Entregar en CD las fotografias de las suspensiones y reconexiones en las cuales se
verificara el medidor y su lectura de forma clara si lo posee.

Entregar en CD las fotografias de las novedades encontradas en el campo que no
fueron susceptibles a las suspensiones del servicio.

Las fotografias deberan poseer resolucion 4.1 MEGA PIXELS en formato JPG en la que
conste Dia, Hora, cada foto serd identificada por el nimero de cuenta y deberad
entregarse en forma diaria al fiscalizador, (no se reconocera valor alguno por las
novedades (fotos) entregadas al fiscalizador).

El supervisor de campo debe poseer un teléfono celular el cual debe estar activo para
poder coordinar las acciones de suspension y reconexion del servicio y/o novedades
presentadas por los usuarios y por el personal de la empresa.
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CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO

7.01.- El contratista se obliga a prestar los servicios materia de este contrato dentro del plazo
de noventa (90) dias sefialado en la propuesta, contados a partir de la fecha que conste en la
transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo.

CLAUSULA OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO:

8.01.- El Contratista podra solicitar prorroga del plazo contractual, solo en los siguientes casos:

a) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito de aquellas contempladas en el Art. 30 del
Codigo Civil que haga necesaria la prorroga de plazo, debiendo dar aviso a la EMAAP-Q
dentro de las 48 horas de ocurridos tales hechos, las mismas que seran analizadas y
aprobadas por la Contratante.

b) Cuando la EMAAP-Q ordene la ejecucion de servicios adicionales.

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la EMAAP-Q a través de Fiscalizacion y
que no se deban a causas imputables al Contratista.

CLAUSULA NOVENA.- GARANTIAS:

9.01.- De conformidad con lo previsto en el Art. 75 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, el contratista para recibir el anticipo, debera rendir
una garantia por igual valor del mismo, que se reducira en la proporcion que se vaya
amortizando aquél o se reciban provisionalmente los servicios.

9.02.- Las garantias indicadas en los numerales anteriores, serdn entregadas en cualesquiera de
las formas previstas en el Art. 73 CODIFICACION LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA,

CLAUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q

10.01.- Es obligacion de la EMAAP-Q:

o Entregar el nimero de suspensiones y reconexiones a realizarse, motivo de esta
contratacion.

» Dar al contratista los listados correspondientes a cada uno de los ciclos asignados para
los trabajos de suspensiones y reconexiones.

« Recibir el reporte de suspensiones y reconexiones realizadas, asi como cualquier
novedad presentada.

o Designar a un fiscalizador quien realizara el control del trabajo ejecutado.
o Pagar al contratista, conforme las estipulaciones contractuales.

« Desarrollar oportunamente campafias, técnicas y adecuadas de difusion para facilitar
los trabajos de campo, en los suspensiones y reconexiones domiciliarios.

» Suministrar al personal de la empresa contratista las identificaciones apropiadas para
que realicen su trabajo. Luego de concluido el contrato o cuando hubiere cambio de
personal de la EMAAP-Q recibird las credenciales, verificara su autenticidad y las
destruira previo el levantamiento del acta respectiva.
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acuerdo a cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion de la EMAAP-Q,

El Contratista declara que conoce el lugar y caracteristicas de los trabajos, y se compromete a
utilizar las mejores practicas de ingenieria aplicables a la ejecucion de los trabajos.

El Contratista se obliga a cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias e institucionales
de la EMAAP-Q, en la obra que se contrata.

CLAUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El precio que la EMAAP-Q pagara al Contratista es de US$ 26.376,00 (VEINTE Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON
00/100).

El costo total del contrato estard sujeto a los volimenes de los servicios realmente ejecutadas
tomando en consideracion los costos unitarios de acuerdo al siguiente detalle:

CLASES CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
Suspensiones 2.512 USD 6,00 USD 15.072,00
Reconexiones 1.884 USD 6,00 USD 11.304,00

TOTAL GENERAL: USD 26.376,00

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.01.- El monto aproximado del contrato sera de US$ 26.376,00 (VEINTE Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON
00/100).

6.02.- La EMAAP-Q pagara al Contratista con fondos propios provenientes del presupuesto de la
EMAAP-Q, correspondiente al afio 2008, con cargo a la Partida Presupuestaria No.
63029100504, que consta en la Certificacion de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios CO
6837 de fecha 30/09/08, emitida por la Jefa de Administracion Presupuestaria de la EMAAP-Q,
el valor del Contrato de la siguiente forma:

1) En calidad de anticipo, el 40 por ciento (40%) del valor del contrato, previa la
presentacion de la garantia establecida en el Art. 75 de la LOSNCP.

2) El 60 por ciento (60%) restante, se realizard contra presentacion de planillas mensuales y
cumplimiento del servicio, debidamente aprobadas por la Unidad de Cortes y Reconexiones
quien es el Administrador de este contrato. De cada planilla se descontaran las multas que
correspondieren y cualquier otro cargo al Contratista.

6.03.- La Entidad tendra un plazo maximo de 15 dfas, luego de aprobada por Fiscalizacion, para
realizar el pago de las planillas; la modalidad de pago consistira en transferir via Banco Central
del Ecuador, a la Cuenta No. 5205697 del Banco del Pacifico — Cuenta Corriente.

6.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidgdes reales de
trabajo realizado, a satisfaccion de la Contratante, y aprobados por la fiscalizacion.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 034-GC-2008

CONTRATO DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES EN DIFERENTES SECTORES DE LA
ZONA 4 CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES

1.01.- Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la Empresa
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito representada por el Sefior Doctor
TOMAS NIETO TERAN, en su calidad de Gerente Comercial, conforme el documento que
respalda tal designacion, Entidad a la que adelante se la denominara la “Contratante o la
EMAAP-Q”, y, por otra parte, el Ing. CARLOS PAZMINO ESTRELLA, por sus propios derechos, a
quien se le denominara “el Contratista”.

CLAUSULA SEGUNDO.- ANTECEDENTES:

2.01.- De conformidad a lo establecido en el Art. 17, del “Instructivo para Contratar Obras,
Bienes y Servicios Incluidos los de Consultoria; Procedimientos Emergentes, de Infima Cuantia y
de Régimen Especial, sujetos a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica”,
la Gerencia Comercial contando con los informes correspondientes en los que se justifica la
necesidad de servicio, las respectivas solicitud de bienes y certificacion presupuestaria, aprobo
los documentos precontractuales para contratar el servicio de SUSPENSIONES Y
RECONEXIONES EN LA ZONA 4 (ciclos 10, 14, 16, 17, 18) habiendo resuelto invitar al Ing.
CARLOS PAZMINO ESTRELLA.

2.02.- El Ing. CARLOS PAZMINO ESTRELLA, mediante carta de aceptacion S/N expresd su
interés a participar en este proceso.

2.03.- El Gerente Comercial, resolvié adjudicar el contrato al: Ing. CARLOS PAZMINO
ESTRELLA, conforme consta en la Adjudicacion de Menor Cuantia No. GC-004-2008.

CLAUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contrato; los siguientes documentos:

a) Certificacion de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios CO 6837 de fecha 30 de
septiembre del 2008.

b) Solicitud de Bienes No. 2295 del 30 de septiembre del 2008.

¢) Invitacion No. GC-030-2008

d) Adjudicaciéon No. GC-004-2008

e) Garantia de Cumplimiento de Contrato

f) Garantia de Buen Uso de Anticipo

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

4.01.- Con los antecedentes sefialados, el Contratista se obliga para con la EMAAP-Q a ejecutar,

terminar en todos sus detalles y entregar las Suspensiones y Reconexiones, en la Zona 4

Ciudad (ciclos 10, 14, 16, 17, 18) del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a los términos

establecidos por la EMAAP-Q, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, de acuerdo a

las especificaciones técnicas, cronograma de trabajo y demés documentos que forman parte del
ntrato.

Corresponde al contratista proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de obra, el equipo
y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra, de
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