

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05-2008-CAF-EMAAP-Q
 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE
 ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA
 AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA
 MARISCAL SUCRE

FORMULARIO N° 8

PROPUESTA ECONOMICA

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA
DE LA EMAAP-Q
 Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Publica efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821.73) PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de: **\$ 1.440.786.72 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 72/100 CENTAVOS)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminado todos los trabajos adjudicados, según las especificaciones técnicas e instrucciones de la fiscalización en un plazo de **QUINIENTOS CUARENTA (540)** días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, febrero 03 del 2.009
 LUGAR Y FECHA


 FIRMA DEL PROVEEDOR



CERTIFICO
 QUE ES FIEL COPIA DEL
 ORIGINAL





FORMULARIO N° 8
PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad **de \$ 1'241.798,86 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 86 / 100 DOLARES AMERICANOS)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 3 de Febrero de 2009


CONSTRUCTORA ANDRADE ASOCIADOS



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL





FORMULARIO N° 8

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
**Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q**
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los Pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **USD \$ 1,397,768.75 (UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO, 75/100 US DOLARES AMERICANOS)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 (QUINIENTOS CUARENTA)** días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 3 de Febrero del 2009


ING. MARCELO VALLE GRANDA
PROVEEDOR



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

Handwritten signature



Bueno & Castro.

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

CALLE JAPON No. 212 Y AMAZONAS
TELF.S.: 2464-540 / 2464-541 / 2260-898 / 2260-899

0059

FAX: 2268-751

MODELO DE FORMULARIO N° 8

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
**Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q**
Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **USD 1'473.775,09 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 09/100 DOLARES)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **QUINIENTOS CUARENTA (540)** días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.


Quito, 03 de Febrero del 2009



Ing. Ramón Castro S.
GERENTE GENERAL
BUENO & CASTRO CIA. LTDA.



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL



Q. S.

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **1'695.102,45 USD (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS CON 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 03 de Febrero del 2009


Ing. Rubén Manchano V.
Representante Legal
CONSORCIO ALFA



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL



MODELO DE FORMULARIO N° 8

008

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q
Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVENIETOS SETENTA Y OCHO 73/100 DÓLARES (2'032.978,73), de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 3 de febrero del 2009.


Ing. Francisco Peña
REPRESENTANTE LEGAL
RIPCONCIV CIA. LTDA.



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL





MODELO DE FORMULARIO Nº 8

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON DEICISEIS CENTAVOS (1'479.849,16)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **quinientos veinte (520) días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

LUGAR Y FECHA
Quito, Febrero 3/2009


FIRMA DEL PROVEEDOR
Asociación Grupo PATECA



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 05-2008-CAF-EMAAP-Q
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO
DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV.
10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 -
0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE



MODELO DE FORMULARIO N° 8

PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q
Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA DOLARES CON CATORCE CENTAVOS (USD 1'807.140,14)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 3 de febrero del 2009


Ing. Augusto Reinoso Peña
Consorcio CARE - RV



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL



Quito

RV

FORMULARIO N° 8
PROPUESTA ECONÓMICA

Señor
Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP - Q
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 1 AV. VEINTIMILLA DESDE AV. 10 DE AGOSTO HASTA AV. 6 DE DICIEMBRE (0+000 - 0+821,73), PA1-PA4 INCL - PARROQUIA MARISCAL SUCRE**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **USD \$ 1 198 379.16, UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 16 CENTAVOS**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito 3 de Febrero 2009


Ing. César Arévalo Saquicela



CERTIFICO
QUE ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

