
INVITACION

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA  # 005 – IMC – MCUAN2008

Ingeniero

Presente.

La Ilustre Municipalidad del Cantón Cevallos, invita a Ud. para que presente su oferta para la CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E, con un presupuesto referencial de $ 51.999,89 DÓLARES AMERICANOS.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos  propios, con cargo a la partida presupuestaría # 75. 361.01.04.41. Los pagos serán contra presentación  de  planillas, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgará  un anticipo del 60% del monto total del contrato. 

2.- Los pliegos y demás documentos precontractuales se adjuntan a la presente invitación.

3.- Las ofertas se recibirán  en la  Secretaría Ilustre Municipio de Cevallos, ubicada en la Calle Felipa Real y 24 de Mayo S/N de la ciudad de Cevallos  hasta las 15H00 del día lunes 01 de diciembre del 2008.  De manera inmediata se procederá a la apertura de las ofertas en acto público al cual podrán asistir los oferentes o sus representantes. Acto del cual se dejará constancia en acta suscrita por los asistentes. 

4.- La oferta debe presentarse por el total del proyecto. La adjudicación del proyecto será  por la totalidad del mismo. 

5.- El procedimiento se ceñirá a las estipulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la ordenanza de Carácter Transitoria. El señor Alcalde se reserva el derecho de no adjudicar el contrato, si las ofertas no cumplen con los objetivos institucionales; o suspender el proceso sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna.


Cevallos, a    noviembre del 2008

Sr. Bayardo Constante E.


ALCALDE CANTONAL DE CEVALLOS


CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO


Formulario # 1
NOMBRE DEL OFERENTE:

DIRECCIÓN DEL OFERENTE:

Señor Alcalde del I. Municipio de Cevallos:

El que suscribe se compromete a suministrar toda la mano de obra, equipo y materiales requeridos, así como la Dirección Técnica, para la ejecución  de la Obra:      CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E, ubicada en la ciudad de Cevallos, de acuerdo con los planos, detalles, y especificaciones técnicas elaboradas para este proyecto y en general con todos los requisitos contractuales indicados en los formularios de la propuesta, y demás documentos de la misma.

El infrascrito oferente declara que ha examinado el sitio de las obras y se ha informado plenamente de todas las condiciones allí existentes, en lo que concierne a la ejecución de los trabajos, que ha verificado la existencia y disponibilidad de los materiales a utilizar y de los accesos a la obra; que ha estudiado detenidamente los planos y demás documentos precontractuales y leído todas las condiciones hechas en la Invitación como consta por escrito en el texto de esta propuesta y que por último, se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizar y por consiguiente entiende que el I. Municipio de Cevallos no le otorga el derecho de  reclamar por mal entendido o error en las informaciones que suministra.

Entiende que las cantidades indicadas en el formulario de la propuesta para este Obra son solamente aproximadas y están sujetas  a los aumentos o disminuciones que fueren necesarias en las cantidades de trabajo, a los precios unitarios de la oferta y dentro de los limites indicadas en las disposiciones pertinentes.

Se somete a las exigencias y demás condiciones de los documentos  precontractuales del concurso; y

1.-
Entiende que la I. Municipalidad de Cevallos  adjudicará  el Contrato o la oferta que, ciñéndose a los pliegos  y demás  condiciones sea la de mejor costo  para los intereses de la Institución.

2.-
Se compromete a garantizar todo el trabajo efectuado  de conformidad con el Contrato, mantener y reparar las Obras hasta la fecha de Recepción Definitiva de las mismas.

3.-
El suscrito declara haber recibido las siguientes adiciones o alcances del Concurso;

ALCANCE No.                         de fecha:

--------------                      --------------             f).  .....................

                                 Cevallos,     de……………………..

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA   # 005- IMC - MCUAN2008


INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES

1.-
OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto del presente Procedimiento de menor cuantía   es la ejecución de la obra; CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E, ubicada en la ciudad de Cevallos, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y demás requisitos de la Invitación, incluye la Dirección Técnica, provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales  para la completa culminación de la obra a contratarse, dentro del plazo propuesto.

2.-
PLAZO MÁXIMO

Se considera  como plazo máximo 75 días calendario.

3.-
BASE LEGAL
a) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

b) Ordenanza de Carácter Transitoria hasta cuando el Sistema Nacional de Contratación Pública se Implemente.
c) Todos los documentos que forman parte de este procedimiento de MENOR CUANTIA.
4.-
FINANCIAMIENTO

La ejecución del Proyecto: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E, se encuentra totalmente financiado con recursos provenientes de las partidas #. 75.361.01.04.41cuyo pago se efectuará contra presentación de planillas de avance de obra y de reajuste de precios.

5.-
PLAZO PARA FORMULAR PREGUNTAS Y ACLARACIONES



Una vez recibida la invitación, los oferentes tendrán un día plazo para formular preguntas o solicitar aclaraciones, que deberán ser absueltas en un plazo máximo de un día. Se comunicará a todos los oferentes invitados y se publicará en el portal Compraspúblicas.

6.-
PRESENTACIÓN DE  LA OFERTA

  a.
La OFERTA será redactada en castellano y presentada (dentro de un sobre), en los formularios que para el efecto se incluyen  en la siguiente documentación.

  b.
Los documentos incluidos en el sobre deberán estar debidamente ordenados, numerados en secuencia sucesiva, encuadernados, acompañados de un índice y rubricados por el proponente.

  c.
El sobre deberá llevar la siguiente leyenda;


PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA   # 005- IMC- MCUAN 2008
          PROYECTO: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E    
            PRESENTADO POR: (NOMBRE DEL OFERENTE)

Señor: 


ALCALDE CANTONAL DEL


I. MUNICIPIO DE CEVALLOS  

d. El sobre contendrá:

  d.1
Carta de Presentación y Compromiso, según formulario # 1

  d.2
Si fuera una Persona Jurídica, un certificado de la entidad o autoridad competente respecto a su Existencia Legal y una copia certificada del nombramiento del Representante Legal.

   d.4
Los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los rubros. 

   d.5
El cronograma valorado de trabajos.

   d.6
Fijación de domicilio del oferente, según formulario # 2

   d.7
Resumen de la propuesta, según el formulario # 3

   d.8   Certificado de habilitación del REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES
   d.9   Fotocopia del registro único de contribuyentes.

   d.11
 Certificado de No Adeudar al Municipio de Cevallos.

   d.12  Certificado del Colegio Profesional al que pertenece

   d.13  Estado de situación financiera

   d.14  Declaración juramentada de no estar inmerso en ninguna de las inhabilidades generales y/o especiales determinadas en los art. 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

    NOTA:
Los documentos presentados serán originales o copias debidamente certificadas.

7.
CAUSAS PARA EL RECHAZO O DESCALIFICACION DE LAS OFERTAS

Cualquiera de los motivos que se indican a continuación y otros que el Sr. Alcalde y Técnicos de la Institución estimare convenientes en guarda de los intereses nacionales o institucionales, serán suficientes para rechazar una propuesta.

  a.
Propuestas que se presenten incompletas, con alteraciones de formularios o condiciones no exigidas en estos documentos, que la alteren  en su parte fundamental,

b. Incumplimiento de contratos con la Municipalidad o con el Estado.

c. La falta de análisis y desglose de precios unitarios dentro de los rubros de construcción.

8.
PLAZO DE LA VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta será válida durante NOVENTA DIAS CALENDARIO todo el tiempo que demore el proceso de adjudicación, excepto cuando se declare desierto el concurso o se suspenda el mismo por disposición del señor Alcalde.

9.
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá suscribirse dentro del plazo máximo  de quince  días, contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación.

Si no se celebrare el contrato por culpa del Adjudicatario dentro del término señalado por la Ley, la I. Municipalidad de Cevallos procederá a notificar al Instituto Nacional de Contratación Pública para que se inhabilite al oferente, sin que el Adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna. En este caso, el Sr. Alcalde podrá reexaminar las propuestas para determinar de entre las presentadas, la más conveniente a los intereses de la I. Municipalidad.

10.
OTRAS OBLIGACIONES

El oferente deberá tomar en cuenta para su oferta, a más de los descuentos de Ley, lo siguiente:

 a.
De cada una de las planillas de obra y de reajuste de precios se le retendrá los descuentos que por ley correspondan.

 b.
Todos los ensayos que se requieran  para el control de calidad de los materiales correrán de cuenta del Contratista en lo referente al costo de los mismos.

 c.
El Contratista está obligado a mantener en el sitio  de la obra un rótulo de identificación de acuerdo al modelo, colores y dimensiones establecidas en el detalle que se adjunta a los presentes documentos, cuyo costo deberá ser prorrateado en los costos indirectos. Luego de la Recepción Provisional este rótulo pasará a propiedad de la Municipalidad.

d.
El oferente deberá señalar con exactitud la dirección domiciliaria actualizada, y en caso de que fuera profesional de fuera de la ciudad deberá señalar una dirección en la ciudad de Cevallos en la cual pueda recibir sus notificaciones.

e.
De cada planilla se descontara el 6% por concepto de fiscalización.   

f.
Dos por ciento por servicios administrativos. 

g
El oferente adjudicatario previo a la suscripción del contrato deberá cancelar el  dos por mil del presupuesto referencial por los gastos de levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos.

h.
 Pago de derechos notariales por el reconocimiento de firmas y rúbricas del  contrato.

I. MUNICIPIO DE CEVALLOS


REGLAMENTO DE CALIFICACIONES PARA EL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN 

1.
DOCUMENTACIÓN

1.1.- Se verificará que todas las ofertas contengan los documentos exigidos en las bases del concurso, caso contrario se procederá a la descalificación de la oferta que no cumpla con este requisito.

2.
VALORES TOTALES DE LA OFERTA:

2.1.- Los oferentes que hayan sido calificados como idóneos en los aspectos antes señalados pasaran luego al análisis técnico-económico.

2.2.- Los errores aritméticos, serán corregidos sin ser descalificada la propuesta por este motivo, para efectos del análisis se lo realizara en base al  monto total corregido. 

2.3.- El oferente cuyo presupuesto sea el menor, obtendrá el máximo puntaje de (80 puntos) y el oferente cuya oferta sea igual al presupuesto referencial sumando el 10%, obtendrá un puntaje de 20 puntos. Para las demás ofertas que se encuentren dentro del rango estipulado, se calculará su puntaje mediante interpolación.

3.-
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.1.- La obra cuyo plazo de ejecución sea  menor al plazo máximo , tendrá el máximo puntaje de 15 puntos.
3.2.-  La obra cuyo plazo de ejecución sea igual al plazo referencial tendrá un puntaje de 5 puntos.

3.3.- Los oferentes cuyas ofertas tengan un plazo de ejecución que esta dentro del rango establecido su puntuación se determinará mediante interpolación.
4.-
LOS PROVEEDORES QUE SEAN MICRO O PEQUEÑOS  EMPRESARIOS, ARTESANOS O PROFESIONALES DOMICILIADOS EN EL CANTON TENDRÁN UN PUNTAJE  DE CINCO PUNTOS; LOS QUE SEAN DE LA PROVINCIA TENDRAN TRES PUNTOS Y LOS DEL RESTO DEL PAIS UN PUNTO.
5.-
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS O DE QUIEN CORRESPONDA DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

Una vez recibido por parte del Departamento de Obras Públicas el señor Director o 
o a quien corresponda emitir el informe, deberá revisar la documentación y si considera necesario – de darse el caso – solicitará a la Máxima Autoridad Administrativa que el o los oferentes convaliden los errores de forma de la oferta conforme lo dispone el último inciso del  art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  en concordancia con el art. 33 del Reglamento General de la referida Ley. Se concederá hasta 48 horas término contados a partir de  la notificación para que el o los oferentes cumplan con la convalidación. Se entenderán como errores de forma únicamente los señalados en el segundo  inciso del art. 33 del Reglamento General de la Ley. El tercer inciso del art. antes invocado faculta para que los oferentes convaliden su oferta por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.  

Para el análisis cuantitativo  de las ofertas se considerará en el puntaje final, la suma de los puntajes obtenidos en los numerales anteriores.

El departamento de obras publicas, preparará  un informe amplio y detallado conteniendo observaciones, conclusiones, recomendaciones y los cuadros comparativos de los oferentes, abarcando entre otros aspectos los siguientes puntos:

  - Oferentes que han presentado toda la documentación exigida.

  - Observaciones a la documentación presentada.

  - Puntaje obtenido por cada uno de los oferentes.

  - Conclusiones y recomendaciones.


CURRICULUM VITAE

PARA PERSONAL TÉCNICO QUE ESTARÁ DIRECTAMENTE EN LA OBRA

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA............................

1. NOMBRE COMPLETO.........................................................

2. EDAD..........................NACIONALIDAD..............................

3. TITULO UNIVERSITARIO................................FECHA DE GRADO......

4. AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL...........................................

5. OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS................................................

6. CURSOS DE CAPACITACIÓN:

   a).............................................DURACIÓN.................

   b).............................................DURACIÓN.................

   c).............................................DURACIÓN.................

   d).............................................DURACIÓN.................

7. PUBLICACIONES TÉCNICAS:

   a)......................................................................

   b)......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

8. ASISTENCIAS A REUNIONES TÉCNICAS DE IMPORTANCIA:

   a)......................................................................

   b)......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

9. DIGNIDADES Y REPRESENTACIONES CLASISTAS:

   a)......................................................................

   b).......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

10. ASOCIACIONES TÉCNICAS DE LAS CUALES ES MIEMBRO

   a)......................................................................

   b)......................................................................

   c)......................................................................

   d)......................................................................

NOTA: adjuntar copias de títulos. 


FIJACIÓN DE DOMICILIO

                                                     FORMULARIO # 2

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA  # 005- IMC - MCUAN2008               FECHA:

	PROYECTO: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E
NOMBRE DEL PROPONENTE:

REPRESENTANTE LEGAL (en caso de persona Jurídica)

DOMICILIO EN LA CIUDAD DE:

Calle:                                                  Nro.

Entre las calles:

Teléfono:

Nombre del oferente o su Representante Legal





RESUMEN DE LA PROPUESTA

                                                     FORMULARIO # 3

PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA   # 005 – IMC . MCUAN2008               FECHA:

	PROYECTO:   CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCION CENTRO DE CAPACITACION M.T.E 
NOMBRE DEL PROPONENTE:

MONTO DE LA OFERTA (en dólares)

PLAZO DE LA OFERTA (en  días calendario)

NUMERO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS

PRINCIPALES:

AUXILIARES:

Nombre del oferente o su Representante Legal












FORMULARIO # 4

MODELO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DEL CORTE

ACTIVO




-----------------------

ACTIVO CORRIENTE


-----------------------


CAJA




-----------------------


BANCOS



-----------------------


INVERSIONES


-----------------------


CUENTAS POR COBRAR

-----------------------


DOCUMENTOS POR COBRAR
-----------------------


INVENTARIOS


-----------------------

ACTIVO FIJO



-----------------------


TERRENOS



-----------------------


EDIFICACIONES


-----------------------


MAQUINARIA Y EQUIPO

-----------------------


VEHICULOS



-----------------------


EQUIPO DE OFICINA

-----------------------

OTROS ACTIVOS



-----------------------


OBRAS EN PROCESO

-----------------------

PASIVO




-----------------------

PASIVO CORRIENTE


-----------------------

OBLIGACIONES A PAGAR

-----------------------


CUENTAS POR COBRAR

-----------------------


DOCUMENTOS POR PAGAR
-----------------------

PASIVO A LARGO PLAZO


-----------------------


DOCUMENTOS A PAGAR

-----------------------

OTROS PASIVOS



-----------------------

CAPITAL




-----------------------

PASIVO MÁS CAPITAL


-----------------------

FIRMA DEL PROPONENTE



FIRMA DEL CONTADOR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

G.1
CONSIDERACIONES GENERALES.

Las especificaciones Técnicas, constituyen el conjunto de disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que el I. Municipio de Cevallos tiene estipuladas para la realización del presente proyecto y cuyo objeto es el de complementar las estipulaciones contenidas en este Contrato, con el propósito de definir las obras en cada uno de los rubros de trabajo que forman parte del mismo, establecer las normas técnicas generales  a las que deberá sujetarse la ejecución de cada uno de esos rubros de trabajo y de las normas que permitan asegurar la idoneidad de los resultados obtenidos.

La ejecución de las obras se sujetará a los planos, especificaciones generales del proyecto, especificaciones particulares y órdenes escritas de la Fiscalización.

Los materiales a utilizarse en la obra serán de primera calidad y cumplirán con las Normas Técnicas INEN, especificaciones particulares y/o generales.

G.2
FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

La Municipalidad durante todo el tiempo que dure la obra, ejercerá la fiscalización y supervisión de todos los trabajos a través de un equipo de profesionales y personal técnico de apoyo, calificado.

AUTORIDAD DEL FISCALIZADOR

El Fiscalizador es el representante de la Municipalidad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar lo referente a la ejecución de la obra tomando en cuenta la calidad de los materiales usados, al igual que del equipo, personal calificado, calidad y cantidad de trabajo realizado, progreso del mismo, interpretación de planos y especificaciones de avance de obra.

El personal a utilizarse en los trabajos, será el adecuado y específico, y guardará  la máxima corrección durante todo el tiempo que dure la obra. El Fiscalizador, podrá calificar y de ser el caso pedirá al contratista la separación del personal no aprobado. No se permitirá la utilización de menores de edad.

El Fiscalizador o su representante podrá pedir la suspensión de los trabajos que no cumplan con los planos, especificaciones técnicas y  órdenes escritas del Fiscalizador; dicha suspensión  será con cargo al Contratista, hasta que sean  rectificados los  procedimientos por parte del constructor.

La Fiscalización dentro de sus obligaciones y atribuciones se sujetará  a lo establecido en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas de Proceso de Ejecución de Obras y Presentación de Servicios Públicos, expedido por la Contraloría General del Estado mediante acuerdo Nro. 0817 publicado en el registro oficial Nro. 779 de 27 de septiembre de 1.991.

G.3
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El constructor durante todo el período de ejecución de los trabajos, mantendrá en la obra un Ingeniero Civil o Arquitecto, según el caso, titulado y en capacidad de ejercer la profesión en calidad de Residente de Obra, quien cuidará que se cumpla con los planos, especificaciones técnicas y órdenes de fiscalización. Además deberá llevar un libro de obra al día, en original y dos copias, el mismo que deberá ser empastado y prenumerado y estará bajo custodia de la fiscalización. Los asientos efectuados en el libro de obra se consideraran conocidos por ambas partes y las instrucciones de Fiscalización serán obligatorias. El contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y de las que se dará por enterado el Fiscalizador. El libro de obrase lo suscribirá conjuntamente por las partes, y el original se entregará a la Municipalidad a la finalización de los trabajos y previa la Recepción Provisional de los mismos.

El contratista utilizará  el equipo y maquinaría necesarios para ejecutar los trabajos en forma técnica. No se permitirá el mezclado manual de hormigón simple, deberá utilizar necesariamente concretera y vibrador. El contratista tiene la obligación de ubicar en la obra, para uso, el equipo propuesto en la oferta el que no deberá ser menor que el mínimo solicitado por la Municipalidad.

La dosificación de materiales se hará con medidas adecuadas como cajones o baldes, y de preferencia al peso, no se permitirá el uso de carretillas y otros sistemas no aprobados por el Fiscalizador, para este fin.

Tanto los hormigones como los morteros serán curados adecuadamente con agua u otro sistema aprobado por la fiscalización.

G.4
INTERPRETACIÓN DE PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y GENERALES.

Los documentos contractuales se interpretarán complementándose mutuamente y de observarse alguna discrepancia, las dimensiones acotadas en los planos deben primar sobre las que se midan a escala; las aclaraciones o especificaciones particulares prevalecerán  sobre las especificaciones generales; las órdenes de cambio primarán  sobre las especificaciones especiales, generales o los planos, con excepción de las dimensiones propias del hormigón armado.

G.5
ENSAYOS.

Todos los ensayos que se requieren  para el control de calidad de los materiales correrán de cuenta del contratista en lo referente al costo de los mismos.

La resistencia de los hormigones se verificará  a los 28 días de edad y es de responsabilidad del contratista la dotación de los moldes cilindros suficientes para la toma de muestras de cada clase de concreto fundido en el día. Las pruebas serán mínimo cinco por día y de cada clase de hormigón, las pruebas deberán hacerse en cinco mezclas diferentes seleccionadas al azar.

Una prueba de resistencia debe ser el promedio de la resistencia de los cilindros hechos de la misma muestra de concreto.

Cuando la cantidad total de una clase de concreto a fundirse en el día sea menos de 38 metros cúbicos la fiscalización ordenará tomar muestras al menos para dos pruebas.

G.6
ROTULO.

El contratista esta obligado a mantener en el sitio de la obra un rótulo de identificación de la misma, de acuerdo al modelo y dimensiones establecidas en el detalle que se adjunta  a los presentes documentos. El costo del rótulo deberá ser prorrateado en los costos indirectos.

G.7
LIMPIEZA DE LA OBRA.

El contratista deberá mantener la obra libre de escombros y desperdicios de construcción para lo cual deberá desalojar permanentemente a su costo.

G.8
DESCUENTOS.

De cada una de las planillas de obra y de reajuste de precios se realizarán los descuentos que manda la Ley.

G.9
EQUIPO MINIMO

           Herramienta manual
           Concretera

           Plancha vibratoria o similar

           Tecle

           Andamios

CONTRATO PARA CONSTRUCCION DEL

CONTRATISTA:



MONTO:
USD........................  IVA TARIFA CERO POR CIENTO

PLAZO:


...............................    DIAS CALENDARIO

PARTIDA PRES:
......................

PROCEDIMIENTO: 

MENOR CUANTIA

PRIMERA: CONTRATANTES.- Comparecen a la suscripción del presente contrato, por una parte el I. Municipio del cantón Cevallos debidamente representado por los Srs. Rodrigo Bayardo Constante Espinoza   y Ab. Flavio Jiménez Lalama, en su calidad de Alcalde Cantonal  y Procurador Síndico en su orden, quiénes para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO; y por otra parte el Sr...................................................  (C.C..................................) por sus propios derechos, quién para efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA. Los comparecientes legalmente capaces para contratar y contraer obligaciones.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Dentro de las obras planificadas por la I. Municipalidad para el año 2008  se ha considerado LA CONSTRUCCION......................................................... Consta en el expediente precontractual los pliegos , planos y demás documentos necesarios para proceder a las invitaciones dentro del PROCEDIMIENTO DE MENOR CUANTIA  , que fueron remitidos por el señor Director de Obras Públicas con oficio # .............. DOPM del ....... de .........  del 2008.  

b) El procedimiento aplicado para el presente concurso es el de Menor Cuantía contemplado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ordenanza expedida por el I. Concejo Municipal.
c) Previo sorteo realizado el.....................según consta del Acta que se agrega como habilitante  se escoge a los oferentes y  el Sr. Bayardo Constante Espinoza Alcalde Cantonal,   INVITA a los  señores: .................................................l,      para que presenten  sus ofertas para la ejecución de dichos trabajos. Los profesionales reciben los pliegos y demás documentación. 
d) Los  profesionales invitados (y otros calificados en el RUP de ser el caso),  presentan sus ofertas dentro del plazo  concedido  y se realiza la apertura de ofertas el día........... de   del 2008  a las 15:00,  por lo que el señor Alcalde de conformidad con la ordenanza de la materia remite los documentos al señor Director de Obras Públicas para el análisis de las ofertas, habiendo el indicado funcionario emitido su criterio mediante oficio # 0............ – DOPM del.........de     de 2008, y consta que las  propuestas están habilitadas, siendo   la del..........................      La más conveniente para los intereses Institucionales, ya que tiene un puntaje de.
e) Según oficio...................... AMC de fecha.............. de .............    del 2008 suscrito por el Sr. Bayardo Constante Espinoza Alcalde Cantonal de Cevallos, dirigido al señor  .......................................  manifiesta que en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 19  de la  Ordenanza de Carácter Transitoria hasta cuando el Sistema Nacional de Contratación Pública se Implemente y por cuanto su oferta es la de mejor valor y por convenir a los intereses de la Institución ,  ADJUDICA la ejecución de la obra “ ..................................Mediante oficios  de fecha ........... De...........................  de 2008 se hace conocer a los señores                     quienes participaron en el concurso el resultado del mismo  y se le agradece por su participación.

f) Mediante oficio N.  - AMC de fecha...............  de.....................    del 2008 suscrito por el Sr. Bayardo Constante Espinoza Alcalde Cantonal de Cevallos, dirigido al Sr. Ab. Flavio Jiménez Lalama Procurador Síndico Municipal, autoriza la elaboración y suscripción del contrato.

g) Mediante certificación de fecha............. de...........................     de 2008 suscrita por el señor Dr. Heriberto Merino  Director Financiero Municipal  manifiesta que: " En el  presupuesto del año dos mil ocho consta  la partida..................................................................existiendo la respectiva  disponibilidad económica.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.- 3.1.- El contratista se compromete a  proveer mano de obra, materiales  y entregar debidamente ejecutada la obra..........................................................................,   de acuerdo a las  especificaciones que constan en los pliegos  y el  presupuesto de obra que  se detalla a continuación: 

SON: ..............................................   DOLARES AMERICANOS  CON..../100  CENTAVOS MAS IVA TARIFA CERO POR CIENTO.

3.2. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica herramienta menor, maquinaria,   materiales y   proveer la mano de obra  para ejecutar debidamente lo pactado, de acuerdo al Cronograma de Trabajo y a entera satisfacción del Municipio.

CUARTA: PRECIO DEL CONTRATO.- El precio del contrato que el Municipio pagará al contratista, es de.........................................  DOLARES AMERICANOS  CON.......................................................        CENTAVOS MAS  CERO POR CIENTO IVA  (USD $..................................................  MAS IVA TARIFA  CERO POR CIENTO).

QUINTA: FORMA DE PAGO.- 5.1. El Municipio pagará al contratista con cargo a las partidas presupuestarias..................................... el valor del contrato de la siguiente manera:

Por acuerdo entre las partes, de conformidad con los documentos precontractuales, en el tiempo máximo de cinco  días contados desde la suscripción de este contrato y en calidad de anticipo, el 60% esto es la cantidad de USD $.................................   (...............................). Es obligatorio para las partes contratantes, que con la planilla de anticipo se tramite también la de reajuste de precios, de existir motivos para hacerlo.

El valor restante de la obra se cancelará  mediante pago contra presentación de planillas mensuales en los cinco primeros días de cada mes,   debidamente aprobada por la fiscalización, debiendo incluirse obligatoriamente la planilla de reajuste de precios  de darse el caso.

5.2. El Municipio tendrá un plazo máximo de cinco días para realizar el pago de la planilla, a partir de la fecha de aprobación por parte de la fiscalización y verificada por el Director de Obras Públicas.

5.3. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado a satisfacción del Municipio, constante en la aprobación de la fiscalización.

5.4. Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes. Lo indicado al tenor de lo dispuesto  en el   Artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y de darse el caso se impondrá la sanción que determina la referida norma legal.

5.5. DE LOS PAGOS INDEBIDOS: La Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de lo contratado, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, que se hubiere producido, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear el Municipio del cantón Cevallos, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. Caso contrario el Municipio, puede realizar retenciones de valores que la Contratista tenga a su favor. La falta de reclamación  del Contratante no se considerará como condonación del mismo. Se tendrá por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual; o, cuando el beneficiario no hubiere entregado el bien, realizado la obra, o prestado el servicio, o lo hubiere cumplido solo parcialmente; sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.   

SEXTA: REAJUSTE DE PRECIOS.- De igual manera y por acuerdo entre las partes, el Municipio reconocerá reajuste de precios que determina la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública en sus art. 82 y 83 en concordancia con los arts. 130, 131,132, 133 y 134 del Reglamento General de la indicada Ley  y de conformidad con la FORMULA POLINOMICA Y CUADRILLA TIPO que  forman parte integrante del presente contrato.

Se  establece como fecha de los índices de precios de los componentes sub-cero el MES DE..................   DEL 2008.

SEPTIMA: OBRAS ADICIONALES.- 7.1. Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño definitivo, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, previo informe de la fiscalización, contando con disponibilidad económica  y dejando constancia en documento escrito entre las partes,  el Municipio dispondrá los incrementos  correspondientes,  manteniéndose en todo caso los precios unitarios del contrato y siempre que no se modifique el objeto contractual. Conforme a lo dispuesto en el art. 88 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública el monto máximo aceptable será de hasta el 25% del valor reajustado del contrato. Si sobrepasa de dicho porcentaje deberá tramitarse un contrato complementario

7.2. De ser necesaria la realización de cambios menores, el Municipio podrá disponer la realización de nuevos rubros mediante órdenes de trabajo, hasta por un  DIEZ por ciento del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberá observar lo dispuesto en  el art. 89 de la Ley. En todo caso los recursos deberán estar presupuestados.

7.3.- Se podrán realizar contratos complementarios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85,86 y 87 de la Ley  y hasta por el  35 por ciento del valor  del contrato reajustado. Para el efecto de darse el caso deberá previamente contarse con la certificación de la Dirección Financiera en lo que dice relación a la disponibilidad de fondos para proceder a la suscripción del contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.- Son obligaciones del Municipio aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2. Dar soluciones a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna.

3. Proporcionar al contratista los documentos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Municipio, ante los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4. De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5. Designar los funcionarios que forman parte de la representación del Municipio, tanto en la fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

NOVENA: 9.1. El contratista deberá rendir las garantías de ley para los contratos, y Tesorería llevará el control de las mismas bajo su responsabilidad controlando su vigencia y exigiendo su renovación de darse el caso.

DECIMA: GARANTÍAS.- 10.1. El contratista a la  firma del contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajere frente a terceros relacionados con el contrato, entregará a favor del Municipio una  póliza de  fiel cumplimiento del contrato u  obligaciones emitida por una empresa de seguros   o dinero en efectivo o en cheque certificado el equivalente al cinco por ciento del total del contrato.

10.2. Para garantizar el anticipo que el Municipio le otorga, el contratista entregará  a la suscripción de este contrato, otra garantía  de la misma naturaleza, equivalente al total del anticipo reajustado, por el uso correcto del mismo.

LAS GARANTIAS SERAN INCONDICIONALES, IRREVOCABLES Y DE COBRO INMEDIATO.

10.4. El contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total terminación de la obra, su recepción y liquidación del contrato que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.  De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, el Municipio las hará efectivas.

10.5. Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al contratista en la siguiente forma:

1. La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2. 
La de fiel cumplimiento, a la firma del acta de recepción definitiva o si hubiese operado la recepción presunta.

Para hacer efectivas las garantías la entidad que las emita no podrá solicitar ningún documento o poner trabas al Contratante, que conlleven el no pago o reconocimiento del valor reclamado. Se harán efectivas en 48 horas máximo tal como lo dispone el último inciso del art 42 de la Ley General de Seguros reformado.

UNDECIMA.- MULTAS.- 11.1. Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará al contratista como multa, el equivalente al UNO POR MIL diario del monto total de la obra contratada, multa que será retenida automáticamente de los valores pendientes de pago o de las garantías de fiel cumplimiento del contrato.

11.2. Los valores de las multas serán deducidos de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.3. El valor de las multas no podrá exceder del cinco por ciento del monto total del contrato. Si se excediera de este porcentaje, el Municipio dará por  terminado unilateralmente el contrato.

11.4. Igual multa se aplicará cuando haya retraso en la ejecución mensual del proyecto de acuerdo al cronograma presentado y aprobado.

Se entenderá que no existe retraso en el cronograma cuando se haya ejecutado el 100 por ciento del mes anterior y el 80 por ciento del mes actual. Caso contrario se aplicará una multa del uno por mil de lo no ejecutado

DUODECIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.- 12.1. El plazo total para la ejecución y terminación de los trabajos contratados por parte del contratista, es el de...........................  DIAS  calendario, contados desde la fecha de ENTREGA DEL ANTICIPO, entendiéndose como tal la fecha en la cual se realice la transferencia a la cuenta del Contratista a través del SPI (SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO).

12.2. El contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro de los TRES DÍAS contados a partir de la ENTREGA DEL ANTICIPO   y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminada a satisfacción del Municipio.

DECIMA TERCERA: PRORROGAS DE PLAZOS.- 13.1. El Municipio podrá prorrogar el plazo total o los plazos parciales, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco  días siguientes a la fecha de producirse el hecho que motiva la solicitud y únicamente en los siguientes casos:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Municipio.

b) Cuando el Municipio ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumento de las cantidades de obra estimadas.

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por el Municipio a través de la Fiscalización y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si el Municipio no hubiera cancelado el anticipo contractual dentro del plazo establecido para ello.

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Será de cuenta del contratista la provisión  de mano de obra, herramientas menores, materiales,  para la terminación de la obra, sin que el Municipio adquiera responsabilidad alguna por y hacia los trabajadores, etc. corriendo toda responsabilidad y riesgo el contratista, quién asume además para sí todas las obligaciones  laborales consignadas en el Código de Trabajo, Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás leyes laborales, respecto de todos los trabajadores empleados en la ejecución de la obra contratada, sin ninguna relación ni responsabilidad para el Municipio por este concepto. Además el contratista responderá por los vicios ocultos de construcción en la ejecución de la obra contratada. Se puntualiza que El Contratista deberá efectuar el mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva de la misma.

DECIMA QUINTA: 15.1.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO , SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- La obra materia del presente contrato, será administrada, fiscalizada y / o supervisada en todas sus fases por profesionales del Municipio, los mismos que supervigilarán y exigirán su cumplimiento sobre todo en las especificaciones técnicas, avance de la obra, cumplimiento del cronograma,  correcto empleo de los materiales, buena calidad de los materiales, quedando obligado el contratista a proporcionar a los fiscalizadores, las facilidades necesarias y que  solicitaren para el mejor cumplimiento de su cometido. 

15.2.-  Para efectos de la fiscalización son aplicables los artículos 80 de la Ley y artículo 124 del Reglamento General de la Ley.

15.3.- Son labores de la Fiscalización:

a) Vigilar el fiel cumplimiento de las cláusulas del contrato;

b) Detectar oportunamente errores y/ u omisiones de los diseños;

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados;

d) Proporcionar soluciones técnicas a los problemas;

e) Controlar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente;

f) Informar oportunamente al señor Alcalde sobre el avance de la obra y problemas existentes; 

15.4.- Por lo manifestado anteriormente en el numeral 15.3 las funciones de la Fiscalización se resumen en:

a) Ubicar en el terreno las referencias necesarias;

b) Sugerir las soluciones técnicas en el diseño y construcción de la obra;

c) Medir cantidades ejecutadas, elaborar planillas, aplicar reajuste de precios;

d) Controlar la calidad y buena utilización de  los materiales proporcionados por El Municipio, así como controlar la calidad del trabajo;

e) Revisión de diseños y elaboración de detalles para la construcción;

f) Evaluación del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

g) Revisión y actualización del cronograma de trabajo propuesto;

h) Resolver dudas de planos, especificaciones y detalles constructivos;

i) Calificar al personal técnico del contratista;

j) Registrar en el libro de obra las observaciones, instrucciones y comentarios y notificar por escrito aspectos importantes;

k) Verificar que el Contratista disponga de diseños, especificaciones y documentos contractuales;

l) Coordinar las actividades entre las partes;

m) Participar como observador en la recepción provisional y definitiva;

n) Revisar las técnicas y métodos constructivos y sugerir modificaciones;

o) Registrar en planos de construcción cambios introducidos en el proyecto;

p) Exigir el cumplimiento de leyes laborales y reglamentos de seguridad en general;

q) Preparar periódicamente informes de fiscalización que como mínimo contendrán: Análisis del estado del proyecto; calculo de cantidades de obra; personal técnico del contratista; referencia de las comunicaciones recibidas y enviadas entre las partes; y, otros aspectos importantes que deben tomarse en cuenta en el desarrollo y ejecución del contrato.; 

r) Todo lo referente a que el proyecto se ejecute en los mejores términos y convenientemente para beneficio de las partes; 

DECIMA SEXTA: RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA,- La recepción provisional de la obra se realizará a petición del contratista, cuando a juicio de éste se hayan terminados los trabajos contratados, lo notifique al Municipio y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará dentro del plazo de diez días a partir de la  solicitud de recepción del contratista. Dentro de este plazo el Municipio podrá negarse a realizar la recepción provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa por escrito. De no haber pronunciamiento de haberse iniciado la recepción provisional, OPERARA, SIN MAS TRAMITE LA RECEPCIÓN DE PLENO DERECHO. El contratista  notificará  por intermedio de  un juez de lo civil o un notario . En todo caso el Municipio conforme es legal podrá presentar reclamos al contratista, en el periodo entre la recepción provisional y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso. Cuando la fiscalización considere que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el acta de entrega recepción provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, pormenorizando  todos los trabajos y servicios efectuados por el contratista y aceptados por la fiscalización y el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por el Municipio. El acta debe ser firmada de inmediato por los funcionarios competentes y constituye documento público de acuerdo con la ley. Para la elaboración de las Actas son aplicables las disposiciones contenidas en el art. 127 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

DECIMA SEPTIMA: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.- Transcurridos mínimo  seis meses desde la fecha de suscripción del acta de recepción provisional o de la RECEPCIÓN DE PLENO DERECHO, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose realizar dentro del plazo de quince días contados desde la solicitud. Si el contratista no solicitare la recepción definitiva dentro del plazo indicado, el Municipio le requerirá que lo haga en un plazo máximo de quince días, de no hacerlo se oficiará  al Instituto Nacional de Contratación Pública, poniendo en conocimiento este hecho a efecto de que se inhabilite  al contratista como incumplido. 

Se deberá observar para la elaboración del acta y la liquidación del contrato lo dispuesto en los arts. 126,127 y 128 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación; vencido el plazo causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada. Si el caso es imputable a funcionarios de la Contratante se aplicará la sanción prevista en el art. 101 de la Ley.

DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- 18.1. El contrato termina: 1) Por cumplimiento  de las obligaciones contractuales ; 2)Por mutuo acuerdo de las partes; 3)Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del contratista; 4)Por declaración unilateral del Municipio en caso de incumplimiento del contratista; 5) Por muerte del contratista.

 El trámite de terminación del contrato por MUTUO ACUERDO es el determinado en el art. 93 de la Ley

Conforme a lo establecido en el art. 94  de la Ley y  en las especificaciones y estipulaciones de este contrato, el Municipio podrá dar por terminado o resuelto el presente contrato de hecho y derecho y en forma unilateral. El Municipio podrá ejecutar la garantía de fiel cumplimiento o demandará la indemnización de daños y perjuicios por las siguientes causas:

a. Por incumplimiento del contratista.

b) Por  insolvencia del contratista.

c) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

d) Por suspensión de los trabajos por decisión del contratista, por más de sesenta días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

e) Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la Ley ; y,

f) En los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza.

El trámite se sujetará a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley.

DECIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS.- Si se suscitasen controversias o divergencias entre las partes en el desarrollo de la obra y ejecución del contrato, estas tratarán de llegar a un acuerdo que solucione el problema, para lo cual son aplicables los procesos de  Mediación y Arbitraje EN DERECHO, si las partes suscriben el acuerdo pertinente. . De llegar a instancia judicial  se sujetan y se someten a la jurisdicción y competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

VIGÉSIMA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES.- 20.1. El Municipio en sus relaciones con el contratista, estará representado por la fiscalización y del administrador del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones que las máximas autoridades de la Entidad tienen, de acuerdo con la ley y los reglamentos internos.

20.2. Todas las comunicaciones sin excepción entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la fiscalización y el contratista se harán a través del LIBRO DE OBRA o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

VIGÉSIMA PRIMERA: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES, ETC.- 21.1. La celebración del presente contrato está sujeto al pago de las contribuciones legales obligatorias, establecidas en las leyes y ordenanzas (TASA DOS POR CIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)  pertinentes.

 En cuanto corresponde al pago del uno por ciento al Colegio Profesional por escalafón dicho valor NO se aplica.
21.2. Por cuanto el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la retención del uno por mil en beneficio del Colegio de Ingenieros NO SE DESCONTARA DICHO VALOR, o no se exigirá dicho pago.

21.3. El Municipio actuará como agente de retención de acuerdo a la ley.

21.4. Pago del dos por mil del monto referencial del contrato por concepto de gastos de levantamiento de textos, reproducción y edición de pliegos.

21.5. Pago de derechos notariales para el reconocimiento de firmas y rúbricas del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO.- 22.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Cevallos, renunciando el contratista a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

22.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, la Secretaría del I. Municipio del cantón Cevallos, sujetándose el contratista a recabar dichas comunicaciones o notificaciones semanalmente, específicamente los días jueves, mientras tenga vigencia el contrato.

VIGÉSIMA TERCERA: PAGO POR FISCALIZACIÓN.- De conformidad con las disposiciones de la Ordenanza que establece el Cobro de la Tasa del 6% a la Supervisión y Fiscalización de Obras en el Cantón Cevallos, la misma que se encuentra legalmente aprobada y publicada en el Registro Oficial N. 168 del 13 de abril de 1999 y su reforma del 2007,  el Municipio retendrá al contratista, el equivalente al SEIS  POR CIENTO del monto total del contrato por el concepto antes mencionado. 

VIGÉSIMA CUARTA: MAS GENERALES.-

 El contratista se compromete a colocar en una de las partes más visibles de la obra, un rótulo alusivo a la construcción realizada, conforme al diseño entregado por el Dpto. de OO.PP.MM. También deberá mantener y dejar  limpio el sitio donde se ejecutan los trabajos hasta cuando se efectúe la recepción provisional de la obra contratada.

VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES E INTEGRANTES.- Se agregan como documentos habilitantes del presente contrato, los siguientes:

1. Invitaciones  realizadas a los  profesionales para que participen con su oferta.

2. Ofertas presentadas por los profesionales.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación, RUC y licencia profesional del contratista.

4. Certificado actualizado de no adeudar al Municipio de Cevallos, por parte del contratista.

5. Pliegos  y especificaciones técnicas suscritas por el señor Alcalde Cantonal, así como el informe del Director de OO.PP.MM.

6. Certificación de la Dirección  Financiera Municipal, referente a la existencia de disponibilidad económica para la realización de la mencionada obra y el número de partida presupuestaria respectivo.

7. Fórmula polinómica de reajuste de precios y cuadrilla tipo, elaboradas por el Dir. de OO.PP.MM.

8. Fotocopia del Título profesional del contratista.

9. Análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros.

10. Cronograma valorado de trabajo.

11. Resumen de la propuesta.

12. Garantía de fiel cumplimiento

13. Garantía por el uso correcto del anticipo.

14. Certificado de habilitación del Registro Único de Proveedores

15. Declaración juramentada de que el contratista no es empleado público, así como que no es deudor del fisco.

VIGÉSIMA SEXTA: El contratista expresamente declara que la documentación presentada para la contratación, son verdaderos y legítimos, lo cual manifiesta bajo la gravedad del juramento; y, que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en las normas legales para contratar con Entidades del Sector Público.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: En todo lo que no se encuentre estipulado en el presente contrato, se estará a las normas vigentes, en las leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos de aplicación obligatoria en la República del Ecuador.

VIGÉSIMA OCTAVA: Toda la documentación precontractual y contractual, de fiscalización, libro de obra y otros, se llevarán en un archivo cronológico en la Dirección de Obras Públicas Municipales y con copias debidamente certificadas en el Dpto. Financiero. Se publicará obligatoriamente en la página Web del Municipio y en ComprasPúblicas la información que sea requerida. Para el efecto se remitirá la misma al señor Jefe de Cultura, quien tiene a su cargo el ingreso de información en las referidas páginas.

VIGÉSIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y para constancia suscriben el mismo en seis ejemplares de igual tenor  a los..................   días   del mes de......................  del año dos mil ocho.

Sr. Bayardo Constante Espinoza 


Ab. Flavio Jiménez Lalama

ALCALDE  DE CEVALLOS.



PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

CONTRATISTA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INTRODUCCION

Estas Especificaciones Técnicas se han elaborado de acuerdo a requerimientos de normas enmarcadas dentro de  las disposiciones del Ministerio de Obras Públicas y la DINSE. Siempre que en ellas se refiera a “las normas”, se está indicando que deberá remitirse a las especificaciones generales MOP-001-F2002, así como también se han utilizado las normas que en cada caso hayan sido necesarias.

ALCANCE
Las especificaciones indican las técnicas de construcción así como la calidad y requerimientos de los materiales que deberá observar y proporcionar el contratista, y que también debe hacer cumplir la fiscalización, para la ejecución de la Construcción de LA CASA COMUNAL DEL Barrio “El Cristal” del Cantón Cevallos.

I.
GENERALIDADES

1.1.
El Contratista, con aprobación de la unidad de Fiscalización, se servirá determinar el lugar adecuado y conveniente para la instalación de la Oficina y Campamento para el Centro de Operación de construcción de la obra, debiendo poner a consideración dentro de 7 días, contados a partir de la firma del contrato, la lista de todas las instalaciones necesarias para la realización de la obra, indicando su implantación en planos detallados; estas instalaciones comprenderán por lo menos oficinas, bodegas, guardianía, etc. El contratista será el encargado de proporcionar todas las instalaciones adecuadas para el funcionamiento de sus oficinas y las de la Fiscalización.

1.2.
Todos los equipos, materiales y artefactos incorporados en la obra deberán ser nuevos o estar en buen estado. Todos los trabajos requeridos deberán efectuarse por técnicos y obreros entrenados en su oficio y de acuerdo a la práctica, en lo que a mano de obra se refiere, para optimizar los rendimientos.

1.3.
En los casos que existan normas y especificaciones de  instituciones locales, deberán satisfacerse las exigencias  mínimas de esas normas o reglamentaciones. Todos los materiales deberán satisfacer normas y reglamentaciones internacionales reconocidas en el país que se adapten a las condiciones locales o que se usen de referencia: ISO, ASTM, ASSHO, AWWA, ASA, NEMA, ACI, PCA, además las siguientes: ASHTO, ANSI, VDE, USAS, EET, EPCEA, EEQ, IEC, NEC.

1.4.
El contratista deberá realizar a su costo, todos los ensayos y pruebas descritas en estas especificaciones en lo que tiene que ver principalmente a hormigones y suelos, y deberá informar los resultados por escrito al Fiscalizador para su aprobación o control adicional.

1.5.
El contratista está obligado a realizar a base de los  planos, presentados en los documentos del contrato, los  respectivos replanteos y planos de obra, que también serán elaborados al finalizar los trabajos, relacionados con el contrato firmado o su ampliatorio, como documento base para las auditorías posteriores que puedan ejecutarse.

2.
SEGURIDAD EN LA OBRA

2.1.
Será responsabilidad del contratista el preservar la estabilidad de las  propiedades públicas y particulares  adyacentes a los límites de la obra a construirse y proteger de daños de naturaleza inherentes al proceso constructivo. 

2.2.
El Contratista deberá suministrar, dirigir y mantener en los sitios del emplazamiento de la obra en ejecución, en las entradas o donde sean requeridas por el Fiscalizador, todas las señales, barreras o marcas, necesarias para la seguridad de los usuarios de las vías públicas. El dimensionamiento y contenido de tales señales, deberán ser aprobados por el Fiscalizador.

2.3.
Durante todo el tiempo de ejecución de la obra, el  contratista deberá ofrecer condiciones razonables de seguridad y  comodidad a los usuarios y moradores. Deberá mantenerse acceso  adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como a las  calles que interceptan el proyecto.

2.4.
Hasta la recepción definitiva de la obra, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad  de la obra a fin de facilitar los trabajos de la fiscalización, así como permitir la circulación de todas las personas que tienen derecho a estar presente en la obra o pasar por la misma, especialmente por parte del contratista y del Fiscalizador.

2.5.
Todos los equipos y maquinarias deberán llevar las advertencias y los dispositivos de seguridad provistos o recomendados por los fabricantes.

3.
NIVELES DE CONSTRUCCION

3.1.
El contratista al inicio de la construcción, deberá replantear en el terreno existente, por una sola vez, los ejes del proyecto, debidamente referenciado. El contratista deberá suministrar y colocar todas las estacas y puntos de control de construcción que él requiera.

3.2.
El contratista será el único responsable de la precisión de las líneas y cotas de los varios elementos de la obra. El  contratista deberá notificar al Fiscalizador cualquier error o discrepancia aparente que él encuentre en levantamientos previos, en planos y otros documentos, para su corrección o interpretación, antes de proceder al trabajo pertinente.

4.
PERIODO DE PRUEBA

4.1.
Es obligación del contratista mantener y conservar en buenas condiciones la obra durante el período de construcción hasta la recepción definitiva. Deberá dedicar todo el equipo, personal y materiales necesarios para conservar las obras en buen estado.

4.2.
Durante el período de prueba, el contratista deberá corregir, complementar o reemplazar, por su cuenta cualquier falla, parte inconclusa o defectuosa de la obra que, a juicio del Fiscalizador, se deba a deficiencias u omisiones en la  construcción efectuada, o instalación de equipos defectuosos.

1.  REPLANTEO Y NIVELACION

Descripción.- Se entiende por replanteo el trasladar los datos de los planos de implantación al terreno, como paso previo para la construcción del proyecto.

El contratista deberá de realizar los trabajos topográficos de replanteo con aparatos calibrados, personal calificado y todo el equipo necesario en buenas condiciones, aprobado por la Fiscalización, que garanticen todos los trabajos topográficos que debieran ejecutarse.

El contratista debe hacer las mediciones topográficas necesarias y algunos otros trabajos que guarden relación con la obra; además deberá enviar para la aprobación de la Fiscalización sus planos detallados para la ejecución de los levantamientos topográficos.

Previa a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico. Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa, para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos. 

Medición y Forma de Pago.- Para su cuantificación se medirá el área de terreno replanteado, se pagará por metro cuadrado. Todos los gastos que el contratista tenga que hacer en cumplimiento de los requerimientos de la Fiscalización, deberá considerarse incluidos por m2 en las listas de cantidades de obra.
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LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESALOJO DE MATERIALES.

Será realizado con el equipo y maquinaria del I. Municipio.

2.  EXCAVACION Y DESALOJO (MANUAL)

DESCRIPCIÓN.- La excavación sin clasificar es aquella excavación y desalojo que se realizará de todos los materiales de cualquier clase, y que sean encontrados durante el trabajo exceptuando aquellas excavaciones que son realizadas de acuerdo a otros rubros del contrato.

Todo el material resultante de la excavación sin clasificar que se adecuada y aprovechable a criterio del fiscalizador, deberá ser utilizado para la construcción de rellenos, o de otro modo incorporado a la obra, de acuerdo a lo señalado en los planos, o a lo indicado por el fiscalizador, o colocado en un sitio adecuado para el desalojo por parte de la I. Municipalidad, con el equipo necesario para su ejecución.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por la excavación sin clasificar y desalojo serán los volúmenes medidos en su posición original, efectivamente ejecutados de acuerdo con los planos e instrucciones del fiscalizador, y aceptados por este.

Para el cómputo será necesario utilizar secciones transversales originales del terreno existente o natural y finales tomados después del corte y desalojo terminado.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación sin clasificar y disposición del material, incluyendo su transporte, colocación esparcido, conformación, humedecido o secamiento y compactación o su desecho, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos para este rubro.

OBLIGACIONES
El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los trabajos ejecutados, hasta la recepción Definitiva de la obra y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencias en la construcción.
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3.  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (MANUAL)

DESCRICION.-

Este trabajo consistirá en el suministro, colocación y compactación del material seleccionado para el relleno en sustitución de los materiales inadecuados que se puedan encontrar al realizar la excavación para cimentar camino con compactadores manuales de 0.5 toneladas, de acuerdo a los límites y niveles señalados en los planos o fijados por el fiscalizador.

Los rellenos se harán con material adecuado, colocados en capas horizontales sucesivas de espesor no mayor de 20 cm. En circunstancias especiales y previa autorización por escrito de fiscalización. El espesor de la capa puede cambiar.

El material de las capas debe tener la humedad óptima necesaria antes de apisonar, para que la compactación sea la indicada en las especificaciones; se requerirá humedecer o secar el material y tratarlo en forma de que se asegure un contenido de humedad uniforme para obtener la debida compactación.

El relleno se lo realizará de acuerdo a lo que establezcan en forma específica el estudio de suelos.

Todos los rellenos se realizarán en terrenos que no contengan materia orgánica, basura y otros desperdicios.

El contratista o jefe de obra notificará a la unidad ejecutora oportunamente la forma como va a realizar el relleno y la calidad de los materiales a usarse.

Prueba de tolerancia y normas. Las superficies deberán quedar a nivel, aceptándose una tolerancia máxima de 2 cm. de diferencia en cualquier dirección.

En ningún caso el volumen adicional de relleno que entre dentro de la tolerancia admitida, será computable para efecto de liquidaciones.

Deberá realizarse pruebas PROCTOR ESTANDAR para:

· Rellenos no estructurales (patios, canchas, accesos, etc. Por cada 100 m2.).

· Rellenos estructurales: (Bajo cimentación) cuando el estudio de suelo lo especifique o el departamento de cálculo lo determine.

De no cumplirse esto, se efectuará de nuevo el trabajo por cuenta del contratista.

MEDICION Y PAGO

 Los materiales se medirán por m3. compactado tomando como base la cantidad mostrada en el plano o la cantidad medida en obra, u órdenes de fiscalización, según los métodos indicados en esta sección, los que deberán ser tomados de los perfiles transversales realizadas antes y después de ejecutado el trabajo en relación a los sitios.

El contratista deberá realizar las mediciones y cálculo de los trabajos ejecutados y luego serán analizados por fiscalización.

El material excavado que el fiscalizador considere no adecuado para utilizar como relleno, se lo desechará de acuerdo a las instrucciones del fiscalizador. No se efectuará ningún pago adicional por la disposición de este material.

Las cantidades establecidas en la forma indicada anteriormente se pagarán a los precios contractuales.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el relleno compactado y toda la mano de obra, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos.
En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Rubro de Pago y Designación
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4. REPLANTILLO

Definición
Este trabajo consiste en colocar una capa de hormigón simple de 140 Kg/cm2 en la cimentación luego de haber rellenado y compactado el terreno para poder asentar los elementos estructurales. El espesor, los niveles y ejes de trazo deberán estar perfectamente marca​dos de acuerdo con los planos estructurales, (previo a la fundición del replantillo si se ha procedido a realizar reposición de suelo es necesario presentar el informe PROCTOR-ESTANDAR) de acuerdo a lo que deter​mina el estudio de suelos.

Especificaciones

El replantillo se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para lo cual en el tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman el replantillo para facilitar la compactación.

Cuando el proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador así lo señalen se construirán replantillos de hormigón simple o armado, en las que el hormigón será de la resistencia señalada por aquellos.

Los replantillos se construirán inmediatamente antes de construir las estructuras de hormigón, previamente a dicho colocado el Constructor deberá recabar el visto bueno del ingeniero Fiscalizador para el replantillo construido, ya que en el caso contrario éste podrá ordenar si lo considera conveniente, que se levante la estructura colocada y los tramos de replantillo que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.

Medición y pago

La construcción de replantillos será medida con aproximación de un decimal, los replantillos de hormigón simple o armado se medirán en m3. Al efecto se determinará en la obra la superficie de replantillo construido o el volumen de replantillo de hormigón simple o armado construido de acuerdo con el apoyo y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.

No se estimará para fines de pago las superficies o volúmenes de replantillo construidos por el Constructor para relleno de sobreexcavaciones, de acuerdo con los términos de la especificación en su parte pertinente. La construcción del replantillo se pagará al Constructor a los precios unitarios estipulados en el contrato para los conceptos de trabajo que se detallan a continuación, los que incluyen la compensación al Constructor por el suministro en la obra de los materiales utilizados, la mano de obra y todas las operaciones que deba ejecutar para la realización de los trabajos.

Conceptos de trabajo

Estos trabajos se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos:

· Replantillo H. S.=140 kg/cm2, medido en m3., con aproximación de centésimos.

COLOCACION DEL HORMIGON

a.
General.- Colocar el hormigón rápidamente, el hormigón en encofrados limpios y húmedos, rociar los encofrados con agua antes de colocar el hormigón: los refuerzos deberán ser asegurados y aceptados en el lugar, inspeccionados y aprobados antes de vaciar el hormigón, en todas las operaciones se buscará impedir que exista segregación de los compo​nentes del hormigón.

El hormigón que no sea colocado dentro de treinta minutos después de que el tiempo de mezclado haya comenzado, será rechazado y removido de la obra. Depositar el hormigón lo más cerca posible de su posición final para evitar la segregación debida a la manipulación no permitir que el hormigón mientras sea de día a menos que se haya autorizado lo con​trario. Donde el acero de refuerzo (columnas) por encima del nivel del vaciado se haya cubierto de hormigón deberá ser debidamente limpiado.

b.
Compactación.- Colocar el hormigón, excepto en los cimientos, en capas de un espesor no mayor de 30 cm. hasta que sea compactado interna​mente por un equipo vibrador.

Todo hormigón debe compactarse cuidadosamente por medios adecua​dos durante la colocación y trabajarse especialmente alrededor del re​fuerzo de las instalaciones embebidas así como dentro de las esquinas de los encofrados.

Los vibradores internos tendrán una velocidad por lo menos de cinco mil impulsos por minuto cuando esté sometido en el hormigón (por lo menos un vibrador de repuesto en condiciones de trabajar, deberá ser manteni​do en la obra en todo momento). Limitar la operación del vibrador al tiempo necesario para reducir la consolidación satisfactoria sin causar segregación, pero, en ningún caso menos de ochenta segundos por m2 de superficie expuesta, moviendo el vibrador constantemente y colocan​do en cada lugar específico una sola vez.

c.
Replantillo. - Este trabajo consiste en colocar una capa de hormigón simple de 140 Kg/cm2 en la cimentación luego de haber rellenado y compactado el terreno para poder asentar los elementos estructurales. El espesor, los niveles y ejes de trazo deberán estar perfectamente marca​dos de acuerdo con los planes estructurales, (previo a la fundición del replantillo si se ha procedido a realizar reposición de suelo es necesario presentar el informe PROCTOR-ESTANDAR) de acuerdo a lo que deter​mina el estudio de suelos.

d.
Columnas.- No colocar el hormigón de columnas en capas mayores a 60 cm. La primera capa estará precedida por una capa de 0.5 cm de mezcla de agua cemento de 1:2 y resistencia igual al tipo de hormigón usado y un asentamiento máximo de veinte cm. colocado no más de veinte minu​tos antes de la del hormigón.

5.  HORMIGONES f´c 210 Kg/cm2.

Definición

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla de cemento Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales.

Especificaciones
Hormigón simple

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm., de diámetro y desde luego tiene todos los componentes del hormigón.

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a las necesidades:

a. Hormigón simple de dosificación al peso 1:3:6, cuya resistencia a la compresión a los 28 días es de 140 kg/cm2 y es utilizado regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, cimientos de edificios, pisos y anclajes para tubería.

b. Hormigón simple de dosificación al peso 1:2:4, cuya resistencia a la compresión a los 28 días es de 210 kg/cm y es utilizado regularmente en construcción de muros no voluminosos y de obras de hormigón armado en general.

c. Hormigón simple de dosificación 1:1, 5:4 y que es utilizado regularmente en estructuras hidráulicas sujetas a la erosión del agua y estructuras especiales.

Hormigón armado

Es el hormigón simple al que se añade acero de refuerzo de acuerdo a requerimientos propios de cada estructura.

Diseño del hormigón

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y economía, se debe controlar en el diseño:

a.
Calidad de los materiales.

b.
Dosificación de los componentes.

c.
Manejo, colocación y curado del hormigón.

Al hablar de dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua -cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

a.
Grado de humedad de los agregados

b.
Clima del lugar de la obra

c.
Utilización de aditivos

d.
Condiciones de exposición del hormigón, y

e.
Espesor y clase de encofrado

En general la relación agua-cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada objeto.

Mezclado

El hormigón será mezclado a máquina, salvo el caso de pequeñas cantidades (menores de 100 kgs) que se podrá hacer a mano. La dosificación se realizará al  peso empleando una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado.

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto por lo menos durante el tiempo que se indica a continuación:


Capacidad de la hormigonera
Tiempo de amasado en min.

1.50 m3o menos
1 - 1/2


2.30 m3 o menos
2


3.00 m3
2 - 1/2


3.80 m3 o menos
2 - 3/4


4.00 m3 o menos
3

(La máquina dará por lo menos 60 revoluciones en los tiempos indicados).

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares mientras se use y mantenida en buen estado.

Cuando el hormigón sea trabajado a mano, la arena y el cemento sean mezclados en seco hasta que tenga un color uniforme. El ripio o piedra picada se extenderá en una plataforma de madera o de metal formando una capa de espesor uniforme, se humedecerán y luego se agregarán el mortero seco. La mezcla se resolverá con palas, hasta que el conjunto quede completamente homogéneo.

Consistencia

Bajo las condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como indica la prueba de asentamientos serán usados como indicadores de cambio en la característica del material, de las proporciones o del contenido del agua. Para evitar mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben estar dentro de los límites de la tabla siguiente:

	Tipo de construcción
	Asentamiento en mm

	
	(cono de Abrahams)

	
	Máximo
	Mínimo

	Cimientos armados muros y plintos
	127
	50

	Plintos sin armadura,  cajones de fundaciones y
	
	

	muros de subestructuras
	100
	25

	Losas, vigas y muros armados
	125
	76

	Columnas de edificios
	152
	76

	Pavimentos
	76
	50

	Construcciones de masas pesadas
	76
	25


Las pruebas de asentamiento se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón.

Resistencia

Cuando el hormigón no alcance la resistencia a la compresión a los 28 días, (carga de ruptura) para la que fue diseñado, será indispensable mejorar las características de los agregados o hacer un diseño en un laboratorio de resistencia de materiales.

Pruebas de hormigón

Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las condiciones de salida de la mezcla, en el caso de haber cambios en las condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal y si el transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el sitio de fundición fuera demasiado largo o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el sitio de empleo del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria.

Las pruebas de resistencia a la compresión se las realizará en base a las especificaciones de la A.S.T.M., para moldes cilíndricos. Se tomarán por lo menos dos cilindros por cada 30 m3., de hormigón vaciado, uno que será probado a los 7 (siete) días y otro a los 28 (veintiocho) días, con el objeto de facilitar el control e resistencia de los hormigones.

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros probados, los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos.

Cuando el promedio del resultado de los cilindros tomados en un día y probados a los 7 (siete) días, no llegue al 80% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional por un lapso máximo de 14 (catorce) días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura.

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad especificada, se debe reforzar la estructura o reemplazarla total o parcialmente según sea el caso y proceder de ser necesario a realizarse un nuevo diseño para las estructuras siguientes.

Aditivos

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias de las cualidades del mismo:

a. Mejorar la trabajabilidad

b. Reducir la segregación de los materiales

c. Incorporar aire

d. Acelerar el fraguado

e. Retardar el fraguado

f. Conseguir su impermeabilidad

g. Densificar el hormigón, etc.

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el ingeniero Fiscalizador.

Transporte y manipuleo

El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta el lugar de colocación por métodos que eviten o reduzcan al mínimo la separación y pérdida de materiales. El equipo será de tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo uniforme en el punto de entrega.

Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán ser lisos (preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses.

Se debe evitar que su colocación no se realice de alturas mayores de 1 m., sobre encofrado o fondos de cimentación, se usarán dispositivos especiales cuando sea necesaria verter hormigón a mayor altura que la indicada.

Preparación del lugar de colocación

Antes de iniciar el trabajo se limpiará el lugar a ser ocupado por el hormigón, de toda clase de escombros, barro y materias extrañas.

Las fundaciones de tierra o de naturaleza absorbente deberán ser totalmente compactadas y humedecidas.

Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos con revestimiento de polietileno antes de colocarse el hormigón. Las superficies del hormigón fraguado sobre el cual a de ser colocado el nuevo hormigón, serán limpias y saturadas con agua inmediatamente antes de la colocación del hormigón.

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiadas completamente de capas de aceite y otras sustancias, antes de colocar el hormigón.

Colocación del hormigón

El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se trabaja por todas las partes de los encofrados, si se ha fraguado parcialmente o ha sido contaminado por materias extrañas no deberá ser colocado en obra.

No se usará hormigón rehumedecido

El hormigón será llevado a cabo en una operación continua hasta que el vaciado del tramo se haya completado, asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor de 15 cm. Cuidado especial debe tenerse en no producir segregación de materiales.

La colocación de hormigón para condiciones especiales debe sujetarse a lo siguiente:

a. Colocación de hormigón bajo agua

Se permitirá colocar el hormigón bajo agua tranquila, siempre y cuando sea autorizado por el ingeniero Fiscalizador y que el hormigón contenga 25 (veinticinco) por ciento más cemento que la dosificación especificada. No se pagará compensación adicional por ese concepto extra. No se permitirá vaciar hormigón bajo agua que tenga una temperatura inferior a 5°C.

b. Colocación de hormigón en tiempo frío

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5°C se procederá de la siguiente manera:

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la fiscalización.

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°C.

-La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10°C durante las primeras 72 (setenta y dos) horas, después de vaciados durante los siguientes 4 (cuatro) días la temperatura del hormigón no deberá ser menor de 5°C.

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en tiempo frío y cualquier hormigón dañado debido al tiempo frío será retirado  reemplazado por cuenta del Constructor.

c. Vaciado del hormigón en tiempo cálido

La temperatura de los agregados, agua y cemento será mantenida al más bajo nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de 50°C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento.

La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón.

La temperatura del hormigón no deberá bajo ninguna circunstancia exceder de 32°C y a menos que sea aprobado específicamente por la fiscalización, debido a condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27°C.

Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla del hormigón de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No se deberá exceder el asentamiento de cono especificado.

Consolidación

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados aprobados por el ingeniero Fiscalizador. Se utilizarán vibradores internos para consolidar hormigón en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso de falla de las unidades que estén operando.

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 (setenta y cinco) cm., y por períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado, varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.

Curado del hormigón

El objeto del curado es impedir o reintegrar las pérdidas de humedad necesaria durante la etapa inicial, relativamente breve, o de hidratación.

Se dispondrá de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de hormigón en estado húmedo después de la colocación del hormigón, el tiempo de curado será de un período de por lo menos 14 (catorce) días cuando se emplea cemento normal tipo Portland (tipo I), modificado (tipo II) o resistente a los sulfatos (tipo V) y por lo menos 21 (veinte y uno) días cuando se emplea cemento frío (tipo IV).

El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes mecánicos. El curado deberá ser continuo. Tan pronto el hormigón comience a endurecer se colocará sobre el hormigón, arena húmeda, sacos mojados, riegos frecuentes y en el caso de losas y pavimentos, inundación permanente.

Se podrá emplear compuestos de sellado para el curado siempre que estos compuestos sean probadamente eficaces y se aplicará después de un día de curado húmedo.

Juntas de construcción

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o lo que indique el ingeniero Fiscalizador.

Donde se vaya a realizar una junta, la superficie de hormigón fundido debe dejarse dentada o áspera y será limpiada completamente mediante soplete de arena mojada, chorros de aire y agua a presión u otro método aprobado. Las superficies de juntas encontradas serán cubiertas por una capa de un centímetro de pasta de cemento puro, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.

Dicha pasta será bien metida con escobas en toda la superficie de la junta, en los rincones y huecos y entre las varillas de refuerzo saliente.

Tolerancia para la construcción con hormigón

Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas señaladas en los planos, sin embargo, es posible que aparezcan variaciones inadvertidas en estas dimensiones.

Las variaciones admisibles son las siguientes:

- Desviación de la vertical                5 mm en 5 m.

- Desviación de la horizontal
      5 mm en 5 m.

- Desviación lineal

     10mm en 5 m.

Al exceder estos valores será necesario remover las estructuras al costo del Constructor.

Medición y pago

El hormigón será medido en m3 con 2 decimales de aproximación. Determinándose directamente en obra las cantidades correspondientes.

Conceptos de trabajo

Las obras de hormigón se liquidarán de conformidad a los siguientes conceptos de trabajo:

Hormigón f'c=210 kg/cm2.

HORMIGON CICLOPEO
Descripción.- Este trabajo consistirá en la mezcla de hormigón de cemento Portland y piedra colocada en forma adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en concordancia con lo indicado en los planos y lo ordenado por el fiscalizador.

El hormigón ciclópeo estará constituido por hormigón de cemento Pórtland de la “Clase B” (F’c=210 - 280 Kg/cm2) y de un 40% de piedra, salvo que en los planos o disposiciones especiales se señalaren otras características.

La piedra para Hormigón Ciclópeo tendrá una densidad mínima de 2.3 g/cm3 y no presentará un porcentaje de desgaste mayor a 40 en el ensayo de Abrasión Los Ángeles.

El tamaño de las piedras deberá ser tal que en ningún caso supere el 25% de la menor dimensión de la estructura a construirse.

Procedimiento de Trabajo.- El hormigón ciclópeo se formará por la colocación alternada de capas de hormigón de cemento Pórtland y piedra que quedarán rodeadas y embebidas completamente de hormigón. Cada piedra colocada quedará rodeada por lo menos 5 cm de hormigón y ninguna piedra estará a menos de 5 cm de la superficie interior de los encofrados y 30 cm de la superficie superior.

El hormigón de cemento Pórtland se dosificará, mezclará y transformará conforme a las exigencias previstas en las subsecciones 801 y 802 de las Especificaciones MOP-001-F-2002. El hormigón ciclópeo será apisonado con el equipo adecuado o mediante vibrador según lo ordene el fiscalizador.

Las superficies terminadas deberán ser lisas y en concordancia con las líneas y cotas señaladas en los planos o fijados por el fiscalizador.

Los agujeros para drenaje y descarga se ejecutarán de acuerdo con los detalles señalados en los planos o fijados por el fiscalizador.

Medición.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón ciclópeo aceptablemente colocado y medido en la obra, de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales.

No se harán mediciones ni pagos directos por encofrado, la formación de agujeros de drenajes, ni el acabado de la superficie.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la lista de cantidades de obra. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado, encofrado y curado del hormigón ciclópeo, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y otras obras conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la fiscalización.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Rubro de Pago y Designación                         
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Hormigón Ciclópeo (Incluido Encofrado)




        En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.HHHMetro cúbico (m3)En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
DINTELES

Los dinteles de hormigón (180 Kg/cm2) sobre aberturas de puertas o ventanas deberán ser del tamaño indicado en los planos, y pueden ser tanto de hormigón vaciado en el lugar, como prefundido tipo B. El apoyo en la mampostería será de un mínimo de 20 cm. a cada lado.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Suministrar certificados de calidad de conformidad, para los siguientes materiales:

a.
Cemento Portland

b.
Cal

c.
Arena.

d.
Bloques de arcilla

e.
Bloques de hormigón

6. CONTRAPISOS.

Deberá primero compactarse la capa de tierra dejándola unifor​me, para luego poner 15 cm. de piedra bola o lastre compactado y luego sobre esto se colocará una capa de H.S. de 180 Kg/cm2 con espesor de 8 cm. constituyendo lo elabo​rado en el contrapiso.

Pisos encementados.- Los pisos que van encementados, tendrán una base de hormigón simple, de acuerdo a los planos de detalle, con juntas de dilatación en recuadros máximo de tres metros por lado, ejecutados con listones de madera terciada de 9 mm. por todo el espesor de la losa, luego de fraguado retirar los Iistones y rellenar con material bituminoso.

Para pavimentos exteriores como patios y canchas, deberá colocarse como refuerzo, malla, de hierro 0.6 mm., en recuadros de máximo 50 centímetros o malla electro soldada aprobada por el Fiscalizador.

El acabado será con masilla 1:3 (cemento-arena), con un paleteado fino y/o coloreado a base de pigmentos cuyo color estará determinado en el proyecto respectivo.

Pisos embaldosados.- Los pisos embaldosados que vayan en las plantas bajas, sobre losas de hormigón simple o en plantas altas, sobre losas de entrepisos, tendrán las siguientes características.

a.
Las baldosas se asentarán con mortero tipo 1:3, empotradas con cemen​to blanco, pulido a máquina y enceradas. La pendiente mínima en caso necesario será el 1 %, hacia la puerta de ingreso (al salón).

b.
Las capas de granito, no pueden ser inferiores a los 4 mm., y el color será indicado por el A/l.

c.
Para terrazos colocados en el lugar o marmolina prefundida, se realizará sobre la base enlucida gruesa mortero 1:3 la capa del material no será inferior a 10 mm. Se colocará juntas de vinyl o metálica en los dos sen​tidos cada 50 cm., según se especifique o de acuerdo a las instrucciones del A/I. Los materiales a usarse serán, cemento blanco, grano de mármol y marmolina en proporción 1:2:4.

7.   ACERO DE REFUERZO

a.
El acero de refuerzo deberá cumplir la norma INEN 102 vigente en cuanto a su constitución y características y deberá sujetarse a lo establecido en el C.E.C., en lo relativo a su disposición en los elementos estructurales.

Su grado de dureza será la que se señale en las especificaciones técnicas y planos estructurales del proyecto.

b.
Preparación.- Preparar las barras de refuerzo exactamente de acuerdo con la planilla de hierro indicada en los planos estructurales.

c.
Colocación.- Cuando sean colocados en los encofrados, los refuerzos deberán estar limpios y libres de todo óxido, escamas, polvo, suciedad, pintura, aceite y otros materiales extraños; deberán ser colocados exac​tos y asegurados en los encofrados, como se indica en los planos, antes de vaciar el hormigón.

Alambrar o asegurar de otra forma, todo el refuerzo de acero en las intersecciones y colocar con espaciadores o colgantes metálicos o de hormigón.

Cuando estén adyacentes al piso o encofrado, los soportes o alzas podrán ser cubos de hormigón o similares fijados adecuadamente entre el piso y la armadura.


d.
A menos
que se indique lo contrario en los planos, el recubrimiento mínimo   de
hormigón sobre el acero de refuerzo será:



2 cm.
-
losa en general



3 cm.
-
losas expuestas a la intemperie



2.5 cm
-
columnas y vigas



5 cm.
-
columnas y vigas bajo tierra



7 cm.
-
cimientos y otras estructuras bajo tierra.



En todo
caso, el recubrimiento estará de acuerdo a lo prescrito en el CEC en la parte pertinente, además de acuerdo a diseño estructural realizado por el Departamento de Obras Públicas de la I. Municipalidad.

Proveer soportes de la altura adecuada para asegurar el recubrimiento indicado, y soportes altos para las barras dobladas en losas. Colocar los soportes a una distancia no mayor de 100 diámetros de barra y a no más de 25 diámetros desde los extremos de las barras. Si se usan amarres de alambre para sujetar el refuerzo deberán ser cortados a 3 cm. por debajo de la superficie acabado del hormigón.


ELEMENTOS EMPOTRADOS

Además del acero de refuerzo, se debe colocar, centrar, o fijar en el hormigón, todas las tuberías y otros objetos metálicos que se indiquen específicamente o recomienden. Limpiar completamente todos los ele​mentos empotrados, removiéndose toda la pintura y otras capas: óxido, escamas, aceites y otros materiales extraños.

Proteger los elementos empotrados contra daños y desplazamientos e inspeccionarlos antes de colocar el hormigón. Ninguna madera será em​potrada en hormigón. Compactar el hormigón cuidadosamente y ajustadamente al rededor de las cañerías y otros elementos empotrados para prevenir que haya infiltración de agua y además asegurar un máxi​mo de adhesión. Prevenir la entrada de hormigón en tubos de drenaje, insectos, huecos y elementos similares.

8. ACERO ESTRUCTURAL:
Se usará los materiales disponibles en el mercado, esto es perfiles de lámina delgada de acero doblada en frío con un límite de fluencia de 4.200 kg/cm2.
Todas las piezas de la cubierta estarán libres de óxido, debidamente lijadas y pintadas, con pintura anticorrosiva previa su colocación, una vez asentadas todas las piezas deberán ser pintadas totalmente con una nueva mano de pintura esmalte.
PINTURA PARA ELEMENTOS METÁLICOS 

Descripción y Método.
Este artículo se refiere al suministro y aplicación de la pintura para elementos metálicos, tales como: puertas, cortinas, divisiones de malla, rejillas etc., indicados en los planos ordenados por el Fiscalizador,
Antes de aplicar la primera mano de anticorrosivo se limpiará con lija las partes que se presenten con oxidación o estén sucias de gras, aceite, mortero, etc., y se les frotará fuertemente con una estopa empapada en gasolina. Sobre el anticorrosivo se aplicarán con brocha o pistola dos manos de esmalte sintético hasta lograr un acabado uniforme y libre de burbujas o huellas de brocha. La segunda mano sólo podrá aplicarse doce horas después de la primera.
Materiales:
Pintura anticorrosivo Wesco, Eliden, Pintuco o similar, Esmalte sintético de Wesco, Eliden, Pintuco o similar y como disolvente el de eliden, pintuco o de otra marca aprobada por el Fiscalizador.
Medida y pago
La medida será por metros cuadrados, con una aproximación de centécimos. El pago se hará a los precios establecidos en el contrato,
MATERIALES Y EQUIPO:
Se empleará, hierro y suelda de las especificaciones antes indicadas, apropiadas al efecto y aprobadas por el Fiscalizador.
Pintura anticorrosiva aplicada siguiendo la especificación de pintura para elementos metálicos, soldadura eléctrica 220 A, apropiada para trabajos en el piso y en altura. Esmeril manual.
Medida y pago:
La medida será en metros cuadrados de cubierta terminada y entechada con todos sus implementos. El pago será de acuerdo a los precios estipulados en el contrato.

ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFILES

Consiste en la provisión, fabricación y montaje de la estructura metálica, con perfilaría metálica de acero (ligera), de acuerdo al diseño respectivo. Se cumplirá con las normas de calidad ÍNEN 1620 a 1624, las normas del código AISC para la construcción de estructuras de acero, así como las contenidas en las normas AWS en lo que tiene que ver con soldaduras. La estructura será pintada con una mano de pintura anticorrosivo tipo cromato y dos capas de pintura de acabado (esmalte a laca automotriz) del color que Fiscalización indique, previamente la estructura será debidamente desoxidada con fosfatizante, limpiada de escorias o cualquier otro material extraño que perjudique a la adherencia de la pintura. Una vez realizado el montaje de la estructura se retocará la pintura en los sitios que hayan sido afectados por el manipuleo, transporte o montaje.
Tanto el procedimiento como los operadores de soldaduras y construcción de la estructura metálica se someterán previamente a pruebas de calificación o presentación de certificados de capacitación como soldadores profesionales (tipo API). La Fiscalización permitirá el uso de personal exclusivamente calificado para la realización de estos trabajos.
Ningún miembro deberá tener una variación lateral mayor de 1/100 de su longitud, La calidad de la soldadura deberá ser tal que permita una completa fusión entre el metal de aporte y el material base, Todas las soldaduras que tengan cráteres, grietas, etc., deberán repararse. La Fiscalización tendrá acceso al taller para supervisar y certificar sobre los procedimientos de fabricación y del personal utilizado, Las soldaduras están sujetas a las siguientes pruebas1, tensión, doblado en la base, doblado en la cara, doblado lateral, para soldadura de filete y sanidad en soldadura de filete. La Fiscalización podrá solicitar al contratista un control radiográfico de las soldaduras de por lo menos un 25% de las conexiones principales y un 10% de las secundarias.
El acero estructural deberá cumplir con los requisitos de la Norma INEN respectiva y previo a su utilización se realizarán los ensayos de tracción en un laboratorio calificado y aprobado por la Fiscalización, uno por cada grado de acero,
Este trabajo deberá consistir en estructuras de hierro construidas en conformidad razonable con los trazos, niveles, dimensiones, que figuran en los planos, El trabajo incluirá la fabricación, entrega, erección y pintura de los metales estructurales, los cuales deben incluir los aceros de   construcción,    remaches,    soldaduras   especiales   y   de   aleación, electrodomésticos, forjaduras y piezas fundidas, así como piezas de hierro fundido, también incluirá la construcción de cualquier pieza de estructura metálica  imprevista y que no haya  sido estipulada  en  los planos.
Todos los planos de la estructura, corno detalles serán revisados con el contratista para llevar a efecto la construcción de la obra,
El contratista deberá suministrar especificaciones detalladas, acerca del procedimiento de fabricación y planos de taller, los cuales deberán indicar claramente, por medio de símbolos, los esquemas, los detalles de las juntas y la preparación necesarias del material base para hacer las uniones especificadas,
Previa a la colocación de la estructura metálica, el fiscalizador de la obra autorizará su montaje, una vez comprobada los espesores, dimensiones, etc., que estén de acuerdo a los planos.
DESCRIPCIÓN:
a.       El constructor se sujetará a las especificaciones técnicas y detalles constructivos que se indiquen en los planos estructurales.
b.       Cuando el I. Municipio provea la estructura, está deberá ser utilizada sujetándose a toda la documentación técnica que se adjunta a ella: planos, detalles constructivos, especificaciones técnicas, etc.
c.        Las sueldas deberán realizar únicamente obreros experimentados,
d.       El mínimo espesor de suelda deberá realizarse bajo las normas de AISC-Sección 1,17 o lo que se especifique en los detalles y planos estructurales.
e.        Antes y en el proceso de construcción, deberán realizarse pruebas de uniones soldadas y sus resultados debidamente certificados se presentarán al fiscalizador de la obra.
9. CUBIERTA STEEL PANEL

TIPO GALVALUME e=0,40 cm.
Este trabajo consiste en la instalación de la cubierta con placa de acero tipo galvalume con espesor de 0,40 mm, la cual irá sujetada a la estructura por medio de ganchos "J" galvanizados, empernados y con sus respectivos empaques. En los empalmes entre una placa y otra se realizarán   los destajes a 60 grados o de acuerdo a lo especificado por el fabricante. El traslape mínimo   entre placas será de 14 cm en el sentido longitudinal. Las planchas serán instaladas perfectamente alineadas.

MEDICION Y PAGO
Medición.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cuadrados de cubierta aceptablemente colocado y medido en la obra, de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la lista de cantidades de obra. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, transporte, colocación de las planchas de galvalume, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y otras obras conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la fiscalización.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Rubro de Pago y Designación                         



    Unidad de MediciónEn 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
Galvalume  e= 0,40 mm               




        En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.HHHMetro cuadrado (m2)En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
CUMBRERO DE LAMINA DE ACERO, e=0,40 mm.

Este trabajo consiste en la instalación del cumbrero de lámina de acero con espesor de 0,40 mm, la cual irá sujetada a la estructura por medio de ganchos "J" galvanizados, empernados y con sus respectivos empaques. En los empalmes entre una placa y otra se realizarán   los destajes de acuerdo a lo especificado por el fabricante. El traslape mínimo   entre láminas será de 14 cm en el sentido longitudinal. Las láminas serán instaladas perfectamente alineadas.
Medición.- Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros lineales de cumbrero  colocado y medido en la obra, de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la lista de cantidades de obra. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, transporte, colocación, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y otras obras conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la fiscalización.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Rubro de Pago y Designación                         



    Unidad de MediciónEn 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
Cumbrero de Lámina de acero




                En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.HHHMetro lineal (m)En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
10. MAMPOSTERIA DE LADRILLO (tipo chambo)

a.
Se usará exclusivamente ladrillo mambrón o jaboncillo de acuerdo a las especificaciones en planos de detalle.

b.
Las paredes construidas con este material, se efectuarán de acuerdo con las indicaciones constantes en los planos respectivos.

c.
Los ladrillos se sentarán con mortero tipo 1:6. Los muros quedarán perfectamente trabados entre sí. Los ladrillos serán previamente humedecidos para ponerlos en la obra.

d.
Las hiladas estarán perfectamente horizontales y los parámetros aplomados en toda su extensión.

e.
En ningún caso se usarán pedazos o medios Ladrillos, a no ser en los obligados por la trabazón.

Para los muros de mampostería de ladrillo, o bloque se observará los siguientes puntos:

a
La trabazón o unión de las columnas de hormigón armado con las paredes y divisiones de mampostería, se realizarán por medio de va​rillas de 1/4", espaciadas máximo cada 60 cm., las mismas que se dejarán empotradas en el hormigón al tiempo de construirse las estructuras.

b
Cuando se especifique mampostería vista, se utilizará ladrillo, pren​sado, corrido de buena calidad o bloque de cemento arena, previa​mente aprobado por la Fiscalización debiendo revocarse la junta en​tre, ladrillo y ladrillo, con masilla reforzada 1:3 y utilizando varillas de 12 mm.

c
Los trabajos que deban realizarse junto con la albañilería incluyendo anclajes, chicotes, conductos eléctricos y cajas, tubos de plomería y accesorios, se harán a medida que progrese el trabajo.

d
Ninguna ranura o nicho en cualquier unidad de albañilería podrá ser más profunda que la mitad del grueso de la pared. Ninguna ranura horizontal, saliente horizontal, o ranura diagonal excederá un metro.

Ninguna viga de amarre o columna de amarre, será reducida en sus dimensiones por ranuras o nichos. Ningún nicho en unidades de albañilería, excederá una dimensión total de 0.60 x 1.00 m.

11.- ENLUCIDOS

        GENERAL

a.
El trabajo comprende un enlucido de todas las superficies de albañilería y concreto en las paredes, columnas vigas y cielo raso expuesto a la visita de este rubro está incluido todo el trabajo, filos, fajas y boquetes. No si requiere de enlucidos para trabajos de albañilería de juntas decorativas, ni para los componentes de hormigón prefundido. Referirse a la sección «Concreto», para la terminación de trabajo de hormigón acabado.

b.
Las estipulaciones generales de estas especificaciones son aplicables a todo el trabajo comprendido bajo esta sección.

        MATERIALES

a.
Los materiales cumplirán con los siguientes requerimientos:


1.
Cemento Pórtland (PC)
INEN 152 TIPO 1


2.
Cal Hidratada
INEN 247 TIPO S


3.
Arena
INEN 822




Potable

 MEZCLA DE MORTERO

a.  Trabajo exterior: - Anti-Hydro 1:1

1 cemento – 1 arena

b.
Trabajos interiores: excepto la capa de base rayada para trabajo de azu​lejo.

1 cemento - arena - 0,5 pasta de cal o cementina

c.
Capa de base rayada para azulejos. 1 cemento

            1 cemento

     APLICACION Y MANO DE OBRA

a.
En general todo el enlucido se aplicará de una sola capa, espesor mínimo de 2 cm. Cuando sea necesario se emparejará cualquier irregularidad del trabajo de albañilería aplicando una capa de base rayada antes del enlucido final.

b.
Limpiar y humedecer las superficies de albañilería y hormigón antes de aplicar enlucidos. Estas superficies serán ásperas y de ser necesario martilladas, como para prever la adherencia debida.

c.
Los materiales que se hayan asentado en partes, no serán reacondicionados o usados.

d.
El enlucido deberá ser curado por medio de humedad durante 72 horas.

e.
En las uniones de HºAº (losas, columnas, vigas, riostras, etc.) y mam​postería (ladrillo-bloque-etc.) se realizará un revocado de media caña con varillas de 12 mm.

            TIPOS DE ENLUCIDOS

1. Paleteado grueso.- Realizado con arena gruesa, acabado con llana de madera; se empleará mortero 1:5 (llana), las esquinas y los ángulos esta​rán bien redondeados, espesor 2 cm.

2.  Liso.- Realizado el mortero 1:1:6, espesor de 2 cm. La primera capa se realizará con arena fina y la segunda se la realizará en forma inmediata (antes del secado) mediante pasta de cementina y acabado con llana de acero, las superficies serán uniformes, lisas y libres de marcas. Las es​quinas y los ángulos estarán bien redondeados.

3.  Escobillado fino.- Previamente la superficie deberá ser paleteada (fino), para luego utilizar la escobilla ayudada por un codal en forma vertical.

4.   Champeado.- Se enlucirá con este tipo, cielos rasos. Se ejecutará a má​quina y se utilizará cemento-marmolina y albalux colocado sobre el enlucido paleteado grueso.

5.   Terrajeado o escobillado grueso.- Se utilizará un molde de latón cuyas ranuras llevarán una separación según se determine la amplitud del ca​nal, por AII Fiscalizador, el mortero a aplicarse es cemento-arena, 1:3., aplicado también para la colocación de azulejo mediante pasta de cemen​to.

6.   Revocado.- Cuando las superficies de los parámetros de ladrillo, o blo​ques son enlucidos solamente en sus uniones, el revocado puede ser de media caña o lisa. Realizando inmediatamente después de levantar un vano de pared.

             CERTIFICADOS

a.   Se suministrará al AII Fiscalizador certificados de conformidad para los materiales de acuerdo a las Normas INEN.

1.   Cemento Portland

2.
Cal

3.
  Impermeabilizantes

4.
  Arena

 LA MEDICION DE ESTE RUBRO SE REALIZARA POR M2 DE ENLUCIDOS, EN EL CUAL SE INCLUYEN FAJAS, FILOS Y BOQUETES.

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cuadrados de enlucido medido en la obra, de acuerdo a los requerimientos de los documentos contractuales.

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada anteriormente se pagarán de acuerdo a los precios unitarios establecidos en la lista de cantidades de obra. Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro de materiales, transporte, colocación, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y otras obras conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos a entera satisfacción de la fiscalización.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Rubro de Pago y Designación                         



    Unidad de MediciónEn 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
Enlucido paleteado fino




                              En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (12) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.HHHMetro cuadrado (m2)En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.
15.- CERRAJERÍA Y HERRERIA

GENERAL

El contratista instalará todo el sistema de herrajes, incluyéndose en este capítulo la colocación de bisagras, cerraduras, pestillos, aldabas, pica​portes, agarraderas, tornillos, pernos, arandelas y más piezas metálicas para su instalación; entendiéndose que todos estos materiales serán pro​porcionados por el contratista en el número y cantidad necesarios para todas las dependencias y locales del edificio.

Todas las puertas interiores y exteriores tendrán cerraduras y sistemas de seguridad detallados minuciosamente en los planos y en la lista de materiales donde se indicará el tipo de cada uno de estos elementos, el local al que pertenece y el número de unidades requeridas del mismo modelo o tipo. Las cerraduras del closet, depósito, bodega, archivo, etc., serán independientes.

CERRAJERÍAS DE PUERTAS DE MADERA

a.
Del salón, Dirección, Secretaría, etc.

Cada hoja de puerta tendrá 3 bisagras de 3" con los respectivos tornillos y una cerradura de POMO-Llave seguro (KWIK SET) de acabado de alumi​nio con dos llaves cada una. Las cerraduras serán dispuestas en grupos por plantas de modo que respondan en su funcionamiento a un mínimo de una llave maestra por piso, las mismas que debe entregar el construc​tor por duplicado.

b.
De cubículos de servicios higiénicos.

Cada hoja de puerta tendrá 3 bisagras de 3" con los respectivos tornillos, un picaporte interior de 2" y una agarradera metálica en su parte exterior cromada de 5" de longitud.

CERRAJERÍA DE PUERTAS METALICAS

Las puertas metálicas de diseño especial llevará su cerradura con dos llaves cada una, tipo chapa-cajón.

Las puertas con tubo de hierro galvanizado y malla No. 12/40 llevarán aldaba y un candado con dos llaves.

CERRAJERIA DE MAMPARAS DE PUERTAS CORREDIZAS

Llevarán en la parte superior, un perfil de hierro en «U» de 2" x 3/16", que se fundirá en la viga de hormigón armado, correspondiente.

Cada hoja en su parte inferior llevará dos picaportes tachos de 6" ade​más, dos agarraderas metálicas cromadas en 10 cm. de longitud a 1,0 mts. de altura del nivel del suelo, en el borde inferior de cada hoja llevará también una riel, la misma que correrá sobre una T, que irá perdida bajo el nivel de piso terminado y dos resbalones metálicos, de acuerdo a deta​lle de planos.

CERRAJERíA DE VENTANAS DE HIERRO Y ALUMINIO

Las aldabas y palancas de funcionamiento serán de aluminio y de manu​factura nacional; las bisagras serán de hierro o aluminio según el caso.

FUNCIONAMIENTO

Todo el sistema de cerraduras y demás herrajes deberán ser entregados por el contratista en perfecto estado de funcionamiento y fácil manejo, para lo cual, los fiscalizadores harán las pruebas de ensayo respectivas, obligando a realizar los cambios o modificaciones en caso de encontrar defectos de manejo o fallas en el funcionamiento, previo a la legalización y trámite del pago por este concepto de las planillas de avance de obra.

PERSONAL DE INSTALACION

Dada la finalidad y función del edificio, las cerraduras y toda la cerrajería en general, será de calidad garantizada por lo que el contratista, tiene la obligación de emplear en la instalación y colocación el mejor personal de obreros de carpintería y de mecánica con experiencia e idoneidad.

HERRERIA

Las ventanas, bastidores metálicos, serán proporcionados por el contra​tista, de acuerdo al diseño indicado en los planos respectivos y bajo el control de los fiscalizadores.

MANO DE OBRA DE HERRERIA

El contratista tomará en cuenta que la calidad del edificio que dará evi​dencia en mayor parte por el buen acabado de las obras de herrería, por tanto todos los trabajos los realizará con perfiles de una sola pieza, debe​rán ser perfectamente rectos, sin deformación, con soldaduras debida​mente laminas y alisadas. Los empalmes, encuentros o encuadramientos serán prolijamente formados con soldadura autógena o eléctrica; los di​seños de planos serán estrictamente interpretados a escala exacta, obli​gándose a realizar un nuevo trabajo (no reparaciones ni composturas), en caso de encontrar falsa interpretación de los dibujos o cambios de mate​riales. Los bordes o remates metálicos deben ser perfectamente limados o esmerilados hasta formar superficies homogéneas en los frentes visi​bles.

El personal de herreros o mecánicos que ejecuten estas obras, deben ser competentes y experimentados.

CERTIFICADOS

Se presentará certificados de cerraduras y cerrajerías al AII Fiscalizador para su aprobación.

16. - VIDRIOS

GENERAL

a.
El trabajo incluye suministrar e instalar todos los vidrios requeridos.

b.
Las disposiciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo que esta Sección comprende.

CLASES DE VIDRIOS

Se emplearán vidrios terminados de 3,4,5 o más milímetros de acuerdo a los detalles indicados en los planos respectivos.

COLOCACION DE VIDRIOS

El método de colocación de vidrios en ventanas metálicas, será con masilla (para vidrios) formado un chaflán de 45º como se expresa en los planos de detalle. En ventanas de madera, el vidrio se sujetará con clavos de 10 mm. a cada 15 cm. en todo el ruedo.

CERTIFICADOS

Etiqueta del fabricante sobre; espesor, tipo y calidad, deben fijarse en cada pieza de vidrio. Las etiquetas se dejarán en los vidrios hasta su colocación e inspección.

17.- OBRAS EXTERIORES

ACERAS PERIMETRALES

Se construirá una acera perimetral al edificio de iguales caracte​rísticas a los pisos de cemento, con un bordillo perimetral de acuerdo a las dimensiones que se especifique en el plano.

18.- INSTALACIONES SANITARIAS

EXTENSION DEL TRABAJO

Esta sección incluirá el suministro de material, equipo y mano de obra, etc., necesarios para llevar a cabo todo el trabajo determinado en los planos y según las especificaciones que a continuación se describen:

Los desagües de todos los servicios, se conectarán al sistema principal que conducirá las aguas servidas y de lluvia al colector público en el plano de ubicación.

Si por una u otra razón, el constructor destruye o daña la obra existente de una estructura, calle, pared, etc., tal daño será reparado por su cuen​ta, con materiales nuevos análogos o los que existían antes del daño.

Tanto las tuberías de agua potable como todos los desagües estarán empotrados en los muros, o correrán embutidos en los contrapisos para luego entrar en los ductos especiales de canalización vertical, cuando se trate de edificios altos, por lo tanto, no será permitido que estén expues​tos al exterior. Cada bloque tendrá su llave de paso, para aislarlo del resto de la instalación igualmente cada tanque de W C. lavabo indivi​dual, lavamanos colectivo y urinario colectivo. En los locales que hagan servicios higiénicos, estos irán dispuestos en los sitios y cantidad que indican los planos respectivos y su instalación se hará de acuerdo a la mejor técnica de plomería, empleándose por lo mismo, personal de gasfiteros competentes y experimentados.

El contratista entregará todo el sistema sanitario, en perfecto estado de funcionamiento.

PERMISOS Y CONEXIONES

a.
El constructor conseguirá todos los permisos y licencias que sean nece​sarias para iniciar la construcción.

b.
El constructor suministrará cualquier dibujo o plano requerido para efec​tuar las conexiones respectivas.

Las tasas por concepto de acometidas para los servicios de agua pota​ble, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. no se incluirán en la oferta.

MANO DE OBRA Y MATERIALES

Toda la obra será hecha con operarios competentes y los más eficientes posibles: la UNIDAD EJECUTORA exigirá al constructor muestras de los materiales que hayan de usarse en la construcción de la obra; los materiales a utilizarse serán de primera calidad y de marcas conocidas.

Los materiales deberán cumplir con las especificaciones anotadas INEN.

-
Cañerías y accesorios de hierro, fundido según Norma INEN.

-
Tubos de acero galvanizado según Norma INEN.

-
Accesos de hierro según Norma INEN.

-
Tubos y accesorios de PVC reforzado según Norma INEN.

-
Tubos de hormigón centrifugado.

TUBERÍA DE DESCARGA

La tubería de descarga de aguas servidas y aguas lluvias, desde el perí​metro exterior del edificio al colector público o fosa séptica será de PVC de 110 mm. de diámetro, pudiendo aumentar, según las necesidades. La gradiente no será menor de 1 % debiendo construir-se todas las cajas de inspección y registro indicadas en los planos. Las excavaciones para las tuberías y cajas bajo tierra se harán de acuerdo a las cotas y diámetros y a los planos de instalaciones sanitarias.

Las zanjas deberán estar perfectamente niveladas y apisonadas para evi​tar el asentamiento. Las tuberías para el abastecimiento de agua potable y canalización no podrá instalarse a menos de 1.50 m. de separación entre ellas. Los tubos de cemento se unirán con mortero cemento-arena 1:3 y los de PVC se limpiarán y luego se ensamblarán con pega e irán asentadas sobre un lecho de arena fina y cubierta con material arcilloso debidamente compactado.

CAJAS O CAMARAS DE REVISION

Se harán cajas de revisión tanto interiores como fuera del edificio en los sitios que indican los planos respectivos. Las cajas de revisión e inspec​ción serán de la mejor calidad unida con mortero tipo «D» de las dimen​siones que se determinen en cada lado y llevarán tapas de hormigón armado con argollas de hierro para su manipuleo. Las paredes de las cajas se enlucirán interiormente con mortero cemento arena 1:2 y luego se bruñirán con cemento puro. En el interior y exterior del edificio, las cajas de inspección se terminarán con tapas del material igual al del piso del local, tomándose todas las precauciones en la ubicación de estas cajas para su coincidencia con los embaldosados de acuerdo con los planos de' detalle.

Todas las cajas de revisión o inspección y bocas de desagües se cons​truirán sobre base de hormigón tipo «C».

PLOMERÍA

a.
El constructor suministrará y colocará toda la tubería para el sistema de aguas servidas y aguas lluvias Incluyendo todas las tuberías de arrastre como se indica en los planos.

b.
Toda la tubería y piezas especiales para el desagüe sanitario hasta 1.50 m. fuera del plano de fachada, dentro del área del edificio donde sea indicado en los planos serán de PVC y piezas especiales del mismo mate​rial; de acuerdo a lo que se indican en los planos de instalación.

c.
A menos que se indique otra cosa, en los planos, los ramales de la tube​ría de descarga y después se deberán instalar bajo la losa de piso donde se vayan a colocar las piezas sanitarias, disponiéndose no más de 6 inodoros para cada tubo de descarga, por batería.

d.
A la tubería horizontal para desagüe se le dará declive de 1,5 % hasta donde sea posible y nunca deberá ser menor de 1 %.

e.
La tubería de desagüe de lavabos, urinarios, sifones de piso, fuentes para tomar agua, será empotrado de PVC 2" de diámetro.

f.
Todos los cambios de diámetro en las tuberías de descarga o desagüe se harán usando las piezas de reducción que se necesite en cada caso. Los cambios de dirección se harán usando «yes» y codos de 45 grados, sin embargo, la T sanitaria puede usarse cuando la descarga es vertical o en la descarga de inodoros.

g.
Las tuberías de PVC tendrán diámetros de 2" y 2 1/4", 3" y 4" de acuer​do a las necesidades y los ensambles de las piezas y accesorios, se harán de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

TUBERÍA DE AGUA POTABLE

La tubería de agua para las piezas sanitarias será de hierro galvanizado reforzado, y/o tubo plástico reforzado de los diámetros que se determi​nen en los cálculos respectivos.

Todos los canales de alimentación serán controlados por una llave de paso, donde estén conectados al sistema general.

Toda tubería de servicios higiénicos o cuartos sanitarios, será provista de una llave de paso para el control de suministro de agua.

En cada tubería se considerará una llave de 1/2" con rosca en el piso para la instalación de una manguera.

Todas las llaves serán de calidad reconocida y aprobados por el A/l.

Para cada pieza sanitaria como inodoro, lavabos, .urinario colectivo o lavabo colectivo tendrá una llave de paso necesaria para su control y mantenimiento.

Para impermeabilizar las conexiones de las tuberías de hierro galvanizado roscadas, se usará cemento plástico o teflón y permatex.

Se estimarán cámaras de aire de 40 cm. de largo cuando se indique en los planos, mediante una tubería de tamaño mayor a la última salida.

Las válvulas de compuerta de 1 1/2 serán de bronce aprobadas por el Fiscalizador.

Llaves de manguera: serán de 1/2" con extremo roscado.

INSTALACIONES

Debe tenerse especial cuidado de que el hormigón no penetre en ninguna parte del sistema de drenaje o tubos de evacuación a la terminación de la obra, todo el material niquelado deberá quedar limpio y brillante. Y en todo momento el trabajo debe estar protegido contra daños y deforma​ciones.

Todas las válvulas trampas, registros y otros aparatos similares serán colocados en lugares de fácil acceso.

Los pisos, paredes, etc., dañados por cortes, deberán repararse con el mismo acabado requerido.

Cuando la instalación tenga que penetrar en elementos impermeabilizados, se sellarán debiendo quedar absolutamente impermeables.

Toda la tubería se le instalará para operar sin vibraciones, pulsaciones o ruidos inconvenientes.

Todo el equipo suplementario de la instalación deberá conectarse con la tubería de agua de evacuación. de acuerdo a lo indicado en los planos.

Las tuberías serán colocadas exactamente con la posición de los artefac​tos sanitarios a usarse.

SISTEMA SANITARIO

Para tuberías PVC, las uniones se harán con el tipo de resma previsto por los fabricantes y de acuerdo a las instrucciones de la casa.

Todas las tuberías horizontales deberán tenderse con pendientes unifor​mes de 1 % como mínimo. Todas las tuberías ascendentes, deben ser absolutamente verticales. Todos los cambios de dirección, se harán con vueltas amplias.

Tuberías para el abastecimiento de agua: todos los cambios de tamaño en las tuberías de acero galvanizado, se harán con reducciones y unio​nes.

Tornillos de expansión y mariposa: las conexiones de los colgantes de pared, soportes de tubo o asientos de artefactos en la albañilería o el hormigón, se hará con tornillos de expansión o de mariposa.

Todos los sifones, serán de tipo autolimpiadores y cada artefacto deberá tener un sifón individual, al menos que se indique específicamente otra cosa.

Los registros de limpieza del tamaño de la tubería se colocarán al pie de cada bajante, en cada cambio de dirección y en el tendido horizontal, a intervalos no menores de 10 m. siempre en lugares accesibles.

BAJANTES, CANALES Y PONCHERAS DE AGUAS LLUVIAS

a.
El constructor suministrará e instalará todas las bajantes, canales poncheras, etc., necesarios para el desagüe de aguas lluvias de la cubier​ta.

b.
Las bajantes de aguas lluvias irán empotradas en las paredes y serán de PVC reforzado de 100 mm de diámetro. Las terrazas 9 cubiertas planas de hormigón llevarán cernideros de aluminio o de alambre galvanizado No. 10 que se conectará a la tubería de cemento.

c.
Los costados de las cubiertas que no lleven canalón, se cubrirán con tapas de tol con borde gotero inferior según el detalle respectivo.

d.
Canal abierto.- Ver láminas de detalles.

PIEZAS SANITARIAS


La lista de piezas sanitarias que se mencionan a continuación y los acce​sorios necesarios para su funcionamiento deberán ser provistos por el constructor. Serán de porcelana de fabricación nacional de color blanco. Los fregaderos de cocina serán de acero inoxidable.

a.
Inodoro: serán de dos tipos.

1.
De tanque bajo con taza y tanque de porcelana vitrificada grado «A», color blanco, tapa, accesorios de descarga en el tanque; llave de paso de 1/2". La pieza sanitaria podrá ser igual o similar al tipo Carrlton 1.6.

b.
Lavamanos: de porcelana vitrificada grado « A» color blanco de 13" x 20", equipada con una sola llave cromada de tipo pesado de 1/2" o similares; desagüe y sifón de 1 1/2" de metal cromado. El tipo podrá ser igual o similar al 12551 EDESA 1 llave.

Los lavamanos se sujetarán adecuadamente mediante uñetas metálicas ocultos, atornilladas a tacos de madera previamente fundidos en la pared y tacos plásticos.

Adicionalmente podría utilizarse soportes de varilla lisa de 12 mm., colo​cadas por debajo del borde del aparato.

c.
Lavamanos de pared: Para la respectiva medición se considerará en m. todos y cada uno de los componentes que constan en los detalles res​pectivos; y como tal se presupuestará.

d.
Urinarios: De porcelana vitrificada «A» color blanco con llave de paso a la pared.

e.
Urinario individual. Para la respectiva medición se considera en m, todos y cada uno de los componentes que constan en los respectivos detalles, y como se presupuestará. Ver detalles.

f.
Duchas. Sobre el contrapiso se fundirá un borde de hormigón de 10 cm. de espesor por 22 cm. de altura (2 filas de azulejo).

La caja así formada se revestirá totalmente de azulejo del mismo color que el de los zócalos, hasta la altura que determina en los planos.

El fondo contará con una pendiente mínima de 1 % y rematará en una trampa de piso de metal cromado.

El surtidor de agua y la grifería irán empotrados en la pared, la grifería será de metal cromado de tipo pesado.

g.
Lavaplatos.- Se instalará lavaplatos de acero inoxidable, con desagüe, tapa y cadena, con escurridera derecha a izquierda, según el caso. Gene​ralmente llevarán una mezcladora de metal cromado tipo pesado.

h.
Fuentes para tomar agua.- Se las instalará en los sitios determinados en los planos y ubicación preferentemente con los espacios exteriores de juego.

i.
Desagües de piso.- Según el tamaño de los cuartos sanitarios se instala​rán desagües de piso con sifones de 2".

j.
Accesorios.- En los casos que se indique expresamente se instalarán accesorios de baño de acero esmaltado, tales como porta papeles, jabo​neras toalleros y ganchos o perchas.

SISTEMA HIDRONEUMATICO

a.
El trabajo incluye la instalación completa de equipos que conforman el sistema, observando las especificaciones de la sección de tubería de agua potable y de este capítulo en general.

b.
El equipamiento será de una marca garantizada y de primera calidad para sus especificaciones deberá regirse a las que constan en los planos co​rrespondientes, incluyendo además todos los elementos indispensables para su funcionamiento eficiente conjuntamente con las instalaciones eléctricas que se requieren.

c.
El contratista entregará el sistema hidroneumático en perfecto estado de funcionamiento.

d.
El abastecimiento será a través de cisterna o de la red pública de acuerdo a diseño especificado en cada proyecto.

e.
Además se deberá tomar en cuenta las especificaciones de instalación que proponga el fabricante, así se colocará tubería de succión, de descar​ga y sus accesorios, como caja térmica, swich, manómetro, etc.

f.
El espacio físico en que estará instalado el tanque hidroneumático tendrá las dimensiones que se especifican en los planos; la puerta de acceso debe ser de 1.10 m. de ancho, espacio este que deberá tener suficiente ventilación y seguridad.

INSPECCION, ENSAYOS Y CERTIFICADOS

a.
Se probará toda la tubería subterránea antes de que sea cubierta con una presión hidrostática de 100 - lb/pulgadas cuadradas.

b.
Se probará las tuberías y sistemas de evacuación, antes de cubrirlos, llenando el sistema con agua o con una carga estática, no menor de tres pisos o tres metros.

c.
Las pruebas anteriormente descritas, se harán solamente en presencia del Fiscalizador. Cuando en los planos y/o especificados se indique un determinado material, equipo u otro elemento, detallándose el número del catálogo del fabricante debe entenderse que tal designación se pro​porciona con la finalidad de establecer los estándares de calidad y estilos deseados por el proyectista, materiales que deben ser estrictamente res​petados para logra los fines perseguidos por éste. Dichos materiales po​drán escogerse de la gama de productos existentes en el mercado: en caso de tener que recurrir a materiales sustitutivos el contratista deberá someter a la opinión del Fiscalizador una muestra de dicho material.

19. CANAL DE AGUAS LLUVIAS TOL GALVANIZADO.
En los remates exteriores de las cubiertas (caídas) se realizará la instalación de un canal de tol galvanizado de espesor de 0,9 mm, para recolección de las aguas lluvias de la cubierta, el mismo que irá anclado con abrazaderas de platina de hierro de ¾” x 3/16" pintadas, a cada metro. Las juntas serán remachadas y soldadas con estaño previo la limpieza con ácido muriático, los remaches serán galvanizados. Deberá contar con las pendientes necesarias para el desalojo de las aguas lluvias hacia las bajantes.
BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC 110 mm.
Desde los canales de recolección hacia las cajas de revisión o la red de alcantarillado se realizará la instalación de tubería PVC rígida normal, incluyendo los accesorios y el material pegante, de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas 1NEN respectivas, según lo establecido en el diseño sanitario respectivo.
CUBIERTA DE LAMINA TRANSLUCIDA.
Se realizará el montaje de cubierta de lámina traslucida Tipo PÍO o Eurolit, la cual irá sujetada a la estructura por medio de ganchos "J" galvanizados, empernados y con sus respectivos empaques, En los empalmes entre una placa y otra se realizarán los destajes a 60 grados de acuerdo a lo especificado por el fabricante. El traslape mínimo entre placas será de 14 cm en el sentido longitudinal. Las planchas serán instaladas perfectamente alineadas.
RÓTULO METÁLICO

Descripción.- El contratista de la obra tendrá que dotar de un rótulo metálico, durante la etapa de construcción y de mantenimiento, con el fin de informar a los habitantes del sector y público en general sobre el tipo de obra que se está ejecutando, el mismo que deberá prorratear dentro del cálculo de rubros y presupuesto. 

Equipo.- El contratista deberá proveer los materiales  e implementos necesarios, así como el equipo y herramientas manuales que permitan instalar el rótulo metálico descrito en las presentes especificaciones técnicas de acuerdo a la ubicación e instrucciones impartidas por la fiscalización.
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OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

CALCULO: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

FECHA: NOVIEMBRE DE 2008

REVISION: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

RUBRO PRECIO PRECIO

No. UNITARIO TOTAL

1         

Replanteo y nivelación  738,83 m2 635,39

2Excavación de cimientos y plintos en tierra 45,86 m3 161,41

3Relleno compactado 14,97 m3 49,85

4Replantillo de H.S. f'c= 140 kg/cm2 1,92 m3 183,74

5Plintos de H.S.  F'c= 210 kg/cm2 5,76 m3 658,08

6Cimiento de H.C. 50% H.S. F'c= 180 kg/cm2 40,10 m3 2.660,30

7Cadenas de H.S. F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado 6,21 m3 787,89

8Columnas de H.S.  F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado 1,44 m3 263,06

9Acero de refuerzo, provisión y habilitación 1.062,10 kg 2.984,50

10Acero estructural, provisión y habilitación 3.622,35 kg 11.301,73

11Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado. 314,25 m2 3.912,41

12Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm 415,70 m2 5.611,88

13Enlucido paleteado fino esponjeado 831,39 m2 2.976,38

14Desague PVC 110 mm 68,30 m 413,22

15Desague de aguas lluvias y servidas 17,00 pto 264,35

16Caja de revisión 60x60 cm. Tapa de H.A. 5,00 U 247,90

17Rejilla cromada piso 3" 3,00 U 16,59

18Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 100 w  30,00 pto 439,80

19Lámparas fluorescentes 2 x 40  23,00 U 966,00

20Tomacorriente doble polarizado 25,00 pto 410,25

21Caja térmica de 4 circuitos, incluye Breaker 1,00 U 67,94

22Instalaciones de agua potable 1/2".Hidro 3 12,00 Pto 264,00

23Instalaciones de agua potable 1/2".Hidro 3 35,00 ml 192,50

24Ventana de perfil angular , pintadas más corrediza fija 28,49 m2 1.359,59

25Vidrio claro flotado 4 mm. 28,49 m2 289,69

26Puerta panelada de 1,0 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco 6,00 U 1.083,18

27Puerta panelada de 0,40 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco 2,00 u 256,00

28Puerta panelada de 0,60 x 1,80 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco 2,00 u 300,00

29Puerta corrediza de tool, tablonada, incluye seguridades 15,40 m2 1.262,80

30Cerradura llave cromada 10,00 U 159,50

31Pintura de caucho económica 831,39 m2 2.244,75

32Piso ceramica baldosa cerámica antideslizante. Trafico medio intenso  m2 0,00

33

Cubierta lámina de acero galvalume e = 0,40 mm

393,45 m2 5.705,03

34

Cumbrero lámina de acero galvalume e = 0,40 mm

22,70 ml 261,06

35

DintelesdeH.E.f´c210Kg/cm2,encofradoydesencofradoincluye

hierro de 10 mm longitudinal y vinchas 8 mm

6,00 U 150,00

ALMACENES COLISEO

1

Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm

99,81 m2 1.347,44

2

Enlucido paleteado fino esponjeado

199,62 m2 714,64

3

Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.

50,00 m2 622,50

4

Instalaciones eléctricas

6,00 Pto 87,96

5

Tomacorriente doble polarizado

8,00 Pto 131,28

6

Instalaciones de agua potable 1/2". Hidro 3

6,00 Pto 132,00

7

Instalaciones de agua potable 1/2". Hidro 4

60,00 m 330,00

8

Desague aguas lluvias y servidas

6,00 Pto 93,30

51.999,89

51.999,89     

Elaborado y Revisado por:

Ing. Jorge Freire Romo

DIRECTOR DE OO.PP. MM. 

SUBTOTAL  1=

TOTAL DEL PROYECTO



DESCRIPCION CANTIDAD Unidad
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UBICACIÓN:

CANTON CEVALLOS

RUBRO: NUMERO

ESPECIFICACION: REND. (h/U)

FECHA:

Nov-08

UNIDAD

1.MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT.COSTO TOTAL %

A B C = A*B

TOTAL 1

2.MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HORACOSTO/HORA COSTO UNIT.

%

A B C = A*B D = C*R

TOTAL 2

3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

CANTIDAD TARIFA/HORACOSTO/HORA COSTO UNIT.

%

A B C = A*B D = C*R

TOTAL 3 0,000

REALIZO:

COSTO TOTAL DIRECTO           X = 1+2+3

OO. PP. MM.

COSTO INDIRECTO                    ( % ) X

OTROS COSTOS INDIRECTOS      ....% X

COSTO TOTAL DEL RUBRO  

VALOR PROPUESTO

DESCRIPCION   

ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

DESCRIPCION   

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION   (CATEG)
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____________________________________________________________________

CONTRATISTA:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________

FECHA:

_________________________________

ESPACIO PARA EL CONTRATISTA:

TRABAJOS REALIZADOS:

__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

PERSONAL:

________

EQUIPO:

____________ _________

_____________________ ________________________ ________________________________

_____________________ ________________________ ________________________________

_____________________ ________________________ ________________________________

_____________________ ________________________ ________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

f. Confirme

AUTORIZACIONES:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ _________________________________

Libro de Obrn triplicando en original y dos copias

SUPERVISOR FISCALIZADOR CONTRATISTA

I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CONSULTAS:

ESPACIO PARA LA FISCALIZACION:

UNIDAD DE FISCALIZACION:

ESTADO DEL TIEMPO:

LIBRO DE OBRA
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No.  RUBRO P. TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION PARCIAL

INVERSION ACUMULADA

PORCENTAJE PARCIAL

PORCENTAJE ACUMULADO



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

AVANCE ACUMULADO DEL PRECIO TOTAL

 A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO


_1287823584.xls
A.P.U.

				ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

				ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:										NUMERO

		ESPECIFICACION:										REND. (h/U)

		FECHA:		Nov-08								UNIDAD

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C = A*B

										TOTAL 1

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION   (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C = A*B		D = C*R

										TOTAL 2

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C = A*B		D = C*R

										TOTAL 3		0.000

		REALIZO:				COSTO TOTAL DIRECTO           X = 1+2+3

		OO. PP. MM.				COSTO INDIRECTO                    ( % ) X

						OTROS COSTOS INDIRECTOS      ....% X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO

						VALOR PROPUESTO





Hoja3

		






_1289031662.xls
ANALIsalud

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		1

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.65

		0.00										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		0.435		65.41

		Maestro Mayor				0.200		1.410		0.282		0.182		27.33

										TOTAL 2		0.617		92.73

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.300		0.250		0.075		0.048		7.27

										TOTAL 3		0.048		7.27

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						0.666		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.166

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.832

						VALOR PROPUESTO						0.83

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Excavación de cimientos y plintos en tierra								NUMERO		2

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.55

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.000		1.350		1.350		2.086		61.93

		Maestro Mayor				0.500		1.410		0.705		1.089		32.34

										TOTAL 2		3.175		94.27

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.500		0.250		0.125		0.193		5.73

										TOTAL 3		0.193		5.73

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						3.368		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.842

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.210

						VALOR PROPUESTO						4.21

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Relleno compactado								NUMERO		3

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.0

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Agua				m3		0.400		0.500		0.200		8.56

										TOTAL 1		0.200		8.56

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.830		1.350		1.121		1.154		49.37

		Maestro Mayor				0.500		1.410		0.705		0.726		31.06

										TOTAL 2		1.880		80.43

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.258		11.01

										TOTAL 3		0.258		11.01

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						2.338		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.584

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.92

						VALOR PROPUESTO						2.92

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		2

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		4.74

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		3.202		87.10

										TOTAL 2		3.202		87.10

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.400		0.250		0.100		0.474		12.90

										TOTAL 3		0.474		12.90

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						3.676		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.919

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.595

						VALOR PROPUESTO						4.59

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Replantillo de H.S. f'c= 140 kg/cm2								NUMERO		4

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.9

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		5.800		6.460		37.468		54.57

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		11.36

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		14.86

		Agua				m3		0.400		0.500		0.200		0.29

										TOTAL 1		55.668		81.08

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				5.000		1.350		6.750		6.351		9.25

		Albañil				2.100		1.380		2.898		2.727		3.97

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		1.327		1.93

										TOTAL 2		10.404		15.15

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.235		0.34

		Concretera				1.000		2.500		2.500		2.352		3.43

										TOTAL 3		2.587		3.77

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						68.660		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		17.165

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						85.825

						VALOR PROPUESTO						85.82

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Plintos de H.S.  F'c= 210 kg/cm2								NUMERO		5

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.4

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		7.200		6.460		46.512		54.99

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		9.22

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		12.06

		Agua				m3		0.400		0.500		0.200		0.24

										TOTAL 1		64.712		76.50

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				5.000		1.350		6.750		9.332		11.03

		Albañil				2.000		1.380		2.760		3.816		4.51

		Maestro Mayor				1.500		1.410		2.115		2.924		3.46

										TOTAL 2		16.072		19.00

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.346		0.41

		Concretera				1.000		2.500		2.500		3.456		4.09

										TOTAL 3		3.802		4.49

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						84.585		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		21.146

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						105.732

						VALOR PROPUESTO						105.73

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Cimiento de H.C. 50% H.S. F'c= 180 kg/cm2								NUMERO		6

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.1

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		3.400		6.460		21.964		32.91

		Arena				m3		0.350		12.000		4.200		6.29

		Ripio				m3		0.450		12.000		5.400		8.09

		Piedra medio cimiento				m3		0.700		12.000		8.400		12.59

		Agua				m3		0.300		0.500		0.150		0.22

										TOTAL 1		40.114		60.10

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				6.000		1.350		8.100		9.242		13.85

		Albañil				4.000		1.380		5.520		6.298		9.44

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		1.609		2.41

										TOTAL 2		17.149		25.69

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.285		0.43

		Concretera				1.400		2.500		3.500		3.994		5.98

		Encofrado				7.600		0.600		4.560		5.203		7.80

										TOTAL 3		9.482		14.21

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						66.745		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		16.686

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						83.431

						VALOR PROPUESTO						83.43

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Cadenas de H.S. F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado								NUMERO		7

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2.1

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		7.200		6.460		46.512		37.68

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		6.32

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		8.26

		Tablas				u		8.000		1.200		9.600		7.78

		Agua				m3		0.400		0.500		0.200		0.16

										TOTAL 1		74.312		60.20

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				8.000		1.350		10.800		22.682		18.37

		Albañil				5.000		1.380		6.900		14.491		11.74

		Maestro Mayor				2.000		1.410		2.820		5.923		4.80

										TOTAL 2		43.096		34.91

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.500		0.250		0.375		0.788		0.64

		Concretera				1.000		2.500		2.500		5.251		4.25

										TOTAL 3		6.038		4.89

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						123.446		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		30.862

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						154.308

						VALOR PROPUESTO						154.31

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Columnas de H.S.  F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado								NUMERO		8

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2.4

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		7.200		6.460		46.512		37.68

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		6.32

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		8.26

		Tablas				u		16.000		1.200		19.200		15.55

		Agua				m3		0.400		0.500		0.200		0.16

										TOTAL 1		83.912		67.97

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				5.000		1.350		6.750		16.504		13.37

		Albañil				2.000		1.380		2.760		6.748		5.47

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		3.447		2.79

										TOTAL 2		26.699		21.63

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.611		0.50

		Concretera				1.000		2.500		2.500		6.113		4.95

		Vibrador				1.000		2.500		2.500		6.113		4.95

										TOTAL 3		12.836		10.40

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						123.448		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		30.862

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						154.310

						VALOR PROPUESTO						154.31

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		9

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		3.4

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		7.200		6.460		46.512		32.07

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		5.38

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		7.03

		Tablas				u		10.000		1.200		12.000		8.27

		Agua				m3		0.400		0.500		0.200		0.14

										TOTAL 1		76.712		52.89

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				7.000		1.350		9.450		31.891		21.99

		Albañil				3.000		1.380		4.140		13.971		9.63

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		4.758		3.28

										TOTAL 2		50.621		34.90

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.844		0.58

		Concretera				2.000		2.500		5.000		16.874		11.63

										TOTAL 3		17.717		12.21

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						145.050		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		36.262

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						181.312

						VALOR PROPUESTO						181.31

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Acero de refuerzo, provisión y habilitación								NUMERO		10

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.04

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		Kg

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Acero de Refuerzo				Kg		1.050		0.750		0.788		80.40

		Alambre Negro Nº 18				Kg		0.025		1.000		0.025		2.55

										TOTAL 1		0.813		82.95

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Fierrero				1.000		1.380		1.380		0.055		5.64

		Ayudante				2.000		1.370		2.740		0.110		11.19

										TOTAL 2		0.165		16.82

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.100		0.250		0.025		0.001		0.10

		Cizalla				0.100		0.300		0.030		0.001		0.12

										TOTAL 3		0.002		0.22

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						0.980		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.245

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.224

						VALOR PROPUESTO						1.22

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.								NUMERO		11

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.855

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		0.560		6.460		3.618		32.06

		Arena				m3		0.052		12.000		0.624		5.53

		Ripio				m3		0.068		12.000		0.816		7.23

		Piedra Bola				m3		0.125		12.000		1.500		13.30

		Agua				m3		0.200		0.500		0.100		0.89

										TOTAL 1		6.658		59.01

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.000		1.350		1.350		1.154		10.23

		Albañil				0.800		1.380		1.104		0.944		8.37

		Maestro Mayor				0.500		1.410		0.705		0.603		5.34

										TOTAL 2		2.701		23.94

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.214		1.89

		Concretera				0.800		2.500		2.000		1.710		15.16

										TOTAL 3		1.924		17.05

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						11.282		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		2.821

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.10

						VALOR PROPUESTO						14.10

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm								NUMERO		15

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.745

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Ladrillo mambrón e= 10 cm				u		30.000		0.110		3.300		43.18

		Cemento				saco		0.200		6.460		1.292		16.91

		Arena				m3		0.025		12.000		0.300		3.93

		Agua				m3		0.010		0.500		0.005		0.07

										TOTAL 1		4.897		64.08

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.000		1.350		1.350		1.006		13.16

		Albañil				1.000		1.380		1.380		1.028		13.45

		Maestro Mayor				0.500		1.410		0.705		0.525		6.87

										TOTAL 2		2.559		33.49

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.186		2.44

										TOTAL 3		0.186		2.44

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						7.642		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.911

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.553

						VALOR PROPUESTO						9.55

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Enlucido paleteado fino esponjeado								NUMERO		16

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.5

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		0.200		6.460		1.292		45.06

		Arena				m3		0.024		12.000		0.288		10.05

		Agua				m3		0.006		0.500		0.003		0.10

										TOTAL 1		1.583		55.22

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		0.361		12.60

		Albañil				1.000		1.380		1.380		0.738		25.76

		Maestro Mayor				0.200		1.410		0.282		0.151		5.26

										TOTAL 2		1.251		43.62

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.033		1.17

										TOTAL 3		0.033		1.17

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						2.867		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.717

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.584

						VALOR PROPUESTO						3.58

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Desague PVC 110 mm								NUMERO		21

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.4

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Tubo PVC 110mm x 3m				m		1.000		2.000		2.000		47.37

		Polipega				gln		0.010		18.750		0.188		4.44

		Polilimpia				gln		0.010		2.610		0.026		0.62

										TOTAL 1		2.214		52.43

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Plomero				2.000		1.380		2.760		0.996		23.60

		Ayudante				2.000		1.370		2.740		0.989		23.43

										TOTAL 2		1.986		47.03

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.023		0.53

										TOTAL 3		0.023		0.53

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						4.222		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.055

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.277

						VALOR PROPUESTO						5.28

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Desague de aguas lluvias y servidas								NUMERO		22

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.2

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		pto

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Tubo PVC 75mm x 3m				u		1.100		4.500		4.950		41.44

		Polipega				gln		0.010		18.750		0.188		1.57

		Polilimpia				gln		0.010		2.610		0.026		0.22

										TOTAL 1		5.164		43.23

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Plomero				2.000		1.380		2.760		3.364		28.17

		Ayudante				2.000		1.370		2.740		3.340		27.96

										TOTAL 2		6.705		56.13

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.076		0.64

										TOTAL 3		0.076		0.64

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						11.944		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		2.986

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.930

						VALOR PROPUESTO						14.93

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Caja de revisión 60x60 cm. Tapa de H.A.								NUMERO		23

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2.0

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Ladrillo mambrón				u		55.000		0.110		6.050		15.89

		Acero de Refuerzo				kg		6.000		0.750		4.500		11.82

		Cemento				saco		1.500		6.460		9.690		25.45

		Arena				m3		0.350		12.000		4.200		11.03

		Agua				m3		0.040		0.500		0.020		0.05

										TOTAL 1		24.460		64.24

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		2.769		7.27

		Albañil				2.000		1.380		2.760		5.421		14.24

		Peòn				2.000		1.350		2.700		5.303		13.93

										TOTAL 2		13.493		35.44

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.123		0.32

										TOTAL 3		0.123		0.32

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						38.075		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		9.519

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						47.594

						VALOR PROPUESTO						47.59

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Rejilla cromada piso 3"								NUMERO		25

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.2

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Rejilla cromada 3"				u		1.000		3.500		3.500		79.08

		Arena				m3		0.020		12.000		0.240		5.42

		Cemento				saco		0.010		6.460		0.065		1.46

										TOTAL 1		3.805		85.96

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.300		1.350		1.350		0.304		6.86

		Albañil				0.300		1.380		1.350		0.304		6.86

										TOTAL 2		0.608		13.73

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.014		0.32

										TOTAL 3		0.014		0.32

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						4.426		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.107

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.533

						VALOR PROPUESTO						5.53

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 100 w								NUMERO		26

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		3.0

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		pto

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Manguera de 1/2				m		1.500		0.200		0.300		2.66

		Conductor Nº 12				m		9.100		0.450		4.095		36.34

		Interruptor Simple				u		1.000		1.500		1.500		13.31

		Boquilla				u		1.000		1.500		1.500		13.31

		Caja Octogonal Grande				u		1.000		0.200		0.200		1.77

		Caja Rectangular baja				u		1.000		0.220		0.220		1.95

										TOTAL 1		7.815		69.36

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				0.400		1.380		0.552		1.639		14.55

		Ayudante				0.400		1.370		0.548		1.628		14.44

										TOTAL 2		3.267		28.99

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.186		1.65

										TOTAL 3		0.186		1.65

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						11.268		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		2.817

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.085

						VALOR PROPUESTO						14.08

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Lámparas fluorescentes 2 x 40								NUMERO		27

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.8

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Manguera de 1/2				m		1.500		0.200		0.300		0.93

		Conductor Nº 12				m		9.100		0.450		4.095		12.70

		Interruptor Simple				u		1.000		1.500		1.500		4.65

		Luminaria florescente 2 * 40 Watts				u		1.000		25.000		25.000		77.50

		Caja Octogonal Grande				u		1.000		0.200		0.200		0.62

		Caja Rectangular baja				u		1.000		0.220		0.220		0.68

										TOTAL 1		31.315		97.08

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				0.400		1.380		0.552		0.447		1.39

		Ayudante				0.400		1.370		0.548		0.444		1.38

										TOTAL 2		0.891		2.76

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.051		0.16

										TOTAL 3		0.051		0.16

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						32.257		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		8.064

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.321

						VALOR PROPUESTO						40.32

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Tomacorriente doble polarizado								NUMERO		28

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2.0

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		pto

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Manguera de 1/2				m		1.500		0.200		0.300		2.38

		Conductor Nº 12				m		9.100		0.450		4.095		32.47

		Tomacorriente doble				u		1.000		2.500		2.500		19.82

		Caja Rectangular baja				u		1.000		0.220		0.220		1.74

										TOTAL 1		7.115		56.42

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.330		1.380		2.697		21.38

		Ayudante				1.000		1.320		1.370		2.677		21.23

										TOTAL 2		5.374		42.61

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.122		0.97

										TOTAL 3		0.122		0.97

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						12.611		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.153

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.763

						VALOR PROPUESTO						15.76

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Caja térmica de 4 circuitos, incluye Breaker								NUMERO		29

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		8

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Caja térmica cuatro circuitos				u		1.000		20.000		20.000		38.47

		Breakers				u		4.000		2.500		10.000		19.23

										TOTAL 1		30.000		57.70

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		10.792		20.76

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		10.713		20.61

										TOTAL 2		21.505		41.36

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.489		0.94

										TOTAL 3		0.489		0.94

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						51.994		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		12.998

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						64.992

						VALOR PROPUESTO						64.99

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Ventana de perfil angular , pintadas más corrediza fija								NUMERO		34

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.3

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Ventana de madera				m2		1.000		27.000		27.000		88.40

										TOTAL 1		27.000		88.40

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		1.739		5.69

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		1.726		5.65

										TOTAL 2		3.465		11.34

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.079		0.26

										TOTAL 3		0.079		0.26

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						30.544		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		7.636

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						38.180

						VALOR PROPUESTO						38.18

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Vidrio claro flotado 4 mm.								NUMERO		35

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.01

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Vidrio claro flotado 4 mm.				m2		1.000		8.000		8.000		98.23

		Silicone				Kg		0.200		0.650		0.130		1.60

										TOTAL 1		8.130		99.82

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				0.500		1.380		0.690		0.007		0.08

		Ayudante				0.500		1.370		0.685		0.007		0.08

										TOTAL 2		0.014		0.17

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.001		0.01

										TOTAL 3		0.001		0.01

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						8.144		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		2.036

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						10.180

						VALOR PROPUESTO						10.18

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Puerta panelada de 1,0 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco								NUMERO		36

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		6

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Puerta panelada				m2		1.000		120.000		120.000		84.50

										TOTAL 1		120.000		84.50

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		8.687		6.12

		Ayudante				1.500		1.370		2.055		12.936		9.11

										TOTAL 2		21.623		15.23

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.393		0.28

										TOTAL 3		0.393		0.28

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						142.017		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		35.504

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						177.521

						VALOR PROPUESTO						177.52

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Cerradura llave cromada								NUMERO		38

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.677

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cerradura llave cromada				u		1.000		9.000		9.000		60.54

										TOTAL 1		9.000		60.54

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		2.314		15.57

		Ayudante				1.500		1.370		2.055		3.446		23.18

										TOTAL 2		5.760		38.75

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.105		0.71

										TOTAL 3		0.105		0.71

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						14.865		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.716

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						18.582

						VALOR PROPUESTO						18.58

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Pintura de caucho económica								NUMERO		40

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.2

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Pintura de caucho				gln		0.080		11.000		0.880		42.36

		Lija				pg.		0.200		0.400		0.080		3.85

		Carbonato				kg		0.020		1.000		0.020		0.96

		Resina				gln		0.100		3.000		0.300		14.44

										TOTAL 1		1.280		61.61

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Pintor				1.000		1.380		1.380		0.315		15.15

		Ayudante				1.500		1.370		2.055		0.469		22.55

										TOTAL 2		0.783		37.70

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.014		0.69

										TOTAL 3		0.014		0.69

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						2.077		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.519

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.597

						VALOR PROPUESTO						2.60

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		40

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.4

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Pintura esmalte				gln		0.080		15.000		1.200		39.46

		Lija				pg.		0.200		0.400		0.080		2.63

		Carbonato				kg		0.020		1.000		0.020		0.66

		Resina				gln		0.100		3.000		0.300		9.87

										TOTAL 1		1.600		52.61

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Pintor				1.000		1.380		1.380		0.569		18.70

		Ayudante				1.500		1.370		2.055		0.847		27.84

										TOTAL 2		1.415		46.54

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.026		0.85

										TOTAL 3		0.026		0.85

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						3.041		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.760

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.801

						VALOR PROPUESTO						3.80

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN: CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Piso ceramica baldosa cerámica antideslizante. Trafico medio intenso								NUMERO		42

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.01

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cerámica tráfico medio intenso				m2		1.100		9.000		9.900		73.80

		Cemento				saco		0.500		6.460		3.230		24.08

		Agua				m3		0.100		0.500		0.050		0.37

		Porcelana				kg		0.100		2.000		0.200		1.49

										TOTAL 1		13.380		99.74

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		0.014		0.10

		Ayudante				1.500		1.370		2.055		0.021		0.15

										TOTAL 2		0.034		0.26

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.001		0.00

										TOTAL 3		0.001		0.00

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						13.415		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.354

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.769

						VALOR PROPUESTO						16.77

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		43

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.8

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Piso tablón de Gres				m2		1.000		25.000		25.000		89.93

										TOTAL 1		25.000		89.93

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		1.104		3.97

		Ayudante				1.500		1.370		2.055		1.644		5.91

										TOTAL 2		2.748		9.89

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.050		0.18

										TOTAL 3		0.050		0.18

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						27.798		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		6.950

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						34.748

						VALOR PROPUESTO						34.75

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Cubierta lámina de acero galvalume e = 0,40 mm								NUMERO		44

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.2

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Piso tablón mascarey				m2		1.000		40.000		40.000		85.70

										TOTAL 1		40.000		85.70

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				2.000		1.380		2.760		3.312		7.10

		Ayudante				2.000		1.370		2.740		3.288		7.04

										TOTAL 2		6.600		14.14

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.075		0.16

										TOTAL 3		0.075		0.16

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						46.675		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		11.669

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						58.344

						VALOR PROPUESTO						58.34

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Dinteles de H.E. f´c 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado incluye hierro de 10 mm longitudinal y vinchas 8 mm								NUMERO		45

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.5

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cerámica de pared				m2		1.100		7.000		7.700		61.86

		Cemento				saco		0.500		6.460		3.230		25.95

		Agua				m3		0.100		0.500		0.050		0.40

		Porcelana				kg		0.100		2.000		0.200		1.61

										TOTAL 1		11.180		89.81

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				0.800		1.380		1.104		0.552		4.43

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		0.685		5.50

										TOTAL 2		1.237		9.94

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.031		0.25

										TOTAL 3		0.031		0.25

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						12.448		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.112

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.560

						VALOR PROPUESTO						15.56

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		46

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		6

		FECHA: NOVIEMBRE DE 2008										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Banca de hierro fundido				u		1.000		172.000		172.000		91.07

										TOTAL 1		172.000		91.07

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		8.280		4.38

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		8.220		4.35

										TOTAL 2		16.500		8.74

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.0625		0.375		0.20

										TOTAL 3		0.375		0.20

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						188.875		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		47.219

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						236.094

						VALOR PROPUESTO						236.09

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.





ANALIvias

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		1

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.2

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		0.135		65.41

		Maestro Mayor				0.200		1.410		0.282		0.056		27.33

										TOTAL 2		0.191		92.73

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.300		0.250		0.075		0.015		7.27

										TOTAL 3		0.015		7.27

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						0.206		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.052

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.258

						VALOR PROPUESTO						0.26

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		2

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.5

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		0.338		87.10

										TOTAL 2		0.338		87.10

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.400		0.250		0.100		0.050		12.90

										TOTAL 3		0.050		12.90

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						0.388		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.097

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.484

						VALOR PROPUESTO						0.48

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		3

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.200		1.350		1.620		1.620		63.82

		Maestro Mayor				0.600		1.410		0.846		0.846		33.33

										TOTAL 2		2.466		97.14

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.290		0.250		0.073		0.073		2.86

										TOTAL 3		0.073		2.86

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						2.539		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.635

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.173

						VALOR PROPUESTO						3.17

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		4

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.15

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		0.350		6.460		2.261		31.10

		Arena				m3		0.060		12.000		0.720		9.90

		Ripio				m3		0.085		12.000		1.020		14.03

		Agua				m3		0.150		0.500		0.075		1.03

		Encofrado Metálico				ml		1.000		0.500		0.500		6.88

										TOTAL 1		4.576		62.94

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				5.000		1.350		6.750		1.013		13.93

		Albañil				3.000		1.380		4.140		0.621		8.54

		Maestro Mayor				2.000		1.410		2.820		0.423		5.82

										TOTAL 2		2.057		28.29

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.038		0.52

		Concretera				1.000		4.000		4.000		0.600		8.25

										TOTAL 3		0.638		8.77

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						7.270		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.818

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.088

						VALOR PROPUESTO						9.09

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		5

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.00

		0.00										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				UNIDAD		0.010		6.460		0.065		0.48

		Arena				m3		0.050		12.000		0.600		4.43

		Adoquin de 35 mpa				m3		50.000		0.180		9.000		66.51

		Sub base Clase III				m3		0.150		11.000		1.650		12.19

										TOTAL 1		11.315		83.62

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.330		1.350		0.446		0.446		3.29

		Albañil				1.000		1.380		1.380		1.380		10.20

		Maestro Mayor				0.100		1.410		0.141		0.141		1.04

										TOTAL 2		1.967		14.53

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.000		0.250		0.000		0.000		0.00

		Compactador				0.100		2.500		0.250		0.250		1.85

										TOTAL 3		0.250		1.85

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						13.531		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.383

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						16.914

						VALOR PROPUESTO						16.91

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		6

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.35

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Baldosa rueda rústica incluye sellador				m2		1.000		14.260		14.260		92.76

		Arena				m3		0.030		12.000		0.360		2.34

		Cemento				saco		0.010		6.460		0.065		0.42

										TOTAL 1		14.685		95.52

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Maestro Mayor				0.100		1.410		0.141		0.049		0.32

		Albañil				1.000		1.380		1.380		0.483		3.14

		Peón				0.330		1.350		0.446		0.156		1.01

										TOTAL 2		0.688		4.48

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual (5% MO)				0.000		0.250		0.000		0.000		0.00

										TOTAL 3		0.000		0.00

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						15.373		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.843

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						19.216

						VALOR PROPUESTO						19.22

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		7

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.01

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Sub-base case 3				m3		1.100		11.000		12.100		94.72

										TOTAL 1		12.100		94.72

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Operador de maquinaria (grupo 1)				1.000		1.510		1.510		0.011		0.08

		Operador de maquinaria (grupo 2)				2.000		1.450		2.900		0.020		0.16

		Chofer tipo D				1.000		1.410		1.410		0.010		0.08

		Ayudante Mecanico				2.000		1.380		2.760		0.019		0.15

		Peón				2.000		1.350		2.700		0.019		0.15

										TOTAL 2		0.079		0.62

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Motoniveladora				1.000		35.000		35.000		0.245		1.92

		Rodillo vibratorio				1.000		30.000		30.000		0.210		1.64

		Camión cisterna				1.000		20.000		20.000		0.140		1.10

										TOTAL 3		0.595		4.66

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						12.774		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.193

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.967

						VALOR PROPUESTO						15.97

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		8

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.8

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		4.200		6.460		27.132		35.41

		Arena				m3		0.350		12.000		4.200		5.48

		Ripio				m3		0.450		12.000		5.400		7.05

		Piedra medio cimiento				m3		0.600		12.000		7.200		9.40

		Encofrado				m2		1.000		5.000		5.000		6.53

		Agua				m3		0.100		0.500		0.050		0.07

										TOTAL 1		48.982		63.94

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				4.000		1.350		5.400		9.720		12.69

		Albañil				2.000		1.380		2.760		4.968		6.48

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		2.538		3.31

										TOTAL 2		17.226		22.48

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.720		0.250		0.180		0.324		0.42

		Concretera				1.400		4.000		5.600		10.080		13.16

										TOTAL 3		10.404		13.58

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						76.612		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		19.153

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						95.765

						VALOR PROPUESTO						95.77

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		9

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.5

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		6.800		6.460		43.928		47.20

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		8.38

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		10.96

		Tablas				u		4.000		1.200		4.800		5.16

		Agua				m3		0.100		0.500		0.050		0.05

										TOTAL 1		66.778		71.76

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				6.000		1.350		8.100		12.150		13.06

		Albañil				2.000		1.380		2.760		4.140		4.45

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		2.115		2.27

										TOTAL 2		18.405		19.78

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.375		0.40

		Concretera				2.000		2.500		5.000		7.500		8.06

										TOTAL 3		7.875		8.46

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						93.058		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		23.265

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						116.323

						VALOR PROPUESTO						116.32

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		10

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.35

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Baldosa Porfido del Valle color Piedra incluye sellador				m2		1.000		15.000		15.000		93.09

		Arena				m3		0.030		12.000		0.360		2.23

		Cemento				saco		0.010		6.460		0.065		0.40

										TOTAL 1		15.425		95.73

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Maestro Mayor				0.100		1.410		0.141		0.049		0.31

		Albañil				1.000		1.380		1.380		0.483		3.00

		Peón				0.330		1.350		0.446		0.156		0.97

										TOTAL 2		0.688		4.27

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual (5% MO)				0.000		0.250		0.000		0.000		0.00

										TOTAL 3		0.000		0.00

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						16.113		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		4.028

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						20.141

						VALOR PROPUESTO						20.14

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CALLES Y ACERAS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		11

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.00

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Asfalto AP-3				kg		8.250		0.36		2.97		51.30

		Asfalto RC-2				kg		1.050		0.36		0.38		6.53

		Agregados triturados				m3		0.030		11.90		0.36		6.17

		Diesel 1-2				GL		0.410		1.04		0.43		7.37

		Arena				m3		0.040		9.40		0.38		6.49

										TOTAL 1		4.51		77.86

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		OEP.1				2.00		1.61		3.22		0.01		0.19

		OEP 2.				6.00		1.56		9.36		0.03		0.55

		Ayudantes de maquina				6.00		1.48		8.88		0.03		0.52

		Peones				10.00		1.45		14.50		0.05		0.85

										TOTAL 2		0.12		2.11

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Planta asfaltica				1.00		100.00		100.00		0.34		5.87

		Cargadora frontal				1.00		30.00		30.00		0.10		1.76

		Finisher				1.00		40.00		40.00		0.14		2.35

		Distribuidor de asfaltos				1.00		35.00		35.00		0.12		2.06

		Rodillos neumaticos y Tandem				2.00		20.00		40.00		0.14		2.35

		Herramientas manual (5% MO)				1.00		1.80		1.80		0.01		0.11

		Escoba Autopropulsora				0.50		18.00		9.00		0.03		0.53

		Volquete (transporte)				1.44		0.200		0.29		0.29		5.01

										TOTAL 3		1.16		20.03

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						5.79		100.00

						COSTO INDIRECTO				(25%)X		1.45

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.24

		……………………………………………………………………				VALOR PROPUESTO						7.24

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.





ANALIrecr

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		1

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.4

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.700		1.350		0.945		0.378		68.85

		Maestro Mayor				0.250		1.410		0.353		0.141		25.68

										TOTAL 2		0.519		94.54

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.300		0.250		0.075		0.030		5.46

										TOTAL 3		0.030		5.46

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						0.549		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.137

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.686

						VALOR PROPUESTO						0.69

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		CONSTRUCCION Y RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL FERROVIARIO

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		2

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.5

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		0.338		87.10

										TOTAL 2		0.338		87.10

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.400		0.250		0.100		0.050		12.90

										TOTAL 3		0.050		12.90

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						0.388		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.097

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						0.484

						VALOR PROPUESTO						0.48

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		3

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

										TOTAL 1		0.000		0.00

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.200		1.350		1.620		1.620		63.82

		Maestro Mayor				0.600		1.410		0.846		0.846		33.33

										TOTAL 2		2.466		97.14

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.290		0.250		0.073		0.073		2.86

										TOTAL 3		0.073		2.86

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						2.539		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.635

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.173

						VALOR PROPUESTO						3.17

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		4

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.4

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Agua				m3		0.200		0.500		0.100		4.95

										TOTAL 1		0.100		4.95

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.000		1.350		1.350		0.540		26.71

		Maestro Mayor				0.500		1.410		0.705		0.282		13.95

										TOTAL 2		0.822		40.65

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.100		4.95

		Compactador				1.000		2.500		2.500		1.000		49.46

										TOTAL 3		1.100		54.40

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						2.022		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.506

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.528

						VALOR PROPUESTO						2.53

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		5

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.3

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		6.000		6.460		38.760		51.85

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		10.43

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		13.64

		Agua				m3		0.100		0.500		0.050		0.07

										TOTAL 1		56.810		75.99

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				5.000		1.350		6.750		8.775		11.74

		Albañil				2.100		1.380		2.898		3.767		5.04

		Maestro Mayor				1.000		1.410		1.410		1.833		2.45

										TOTAL 2		14.375		19.23

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.325		0.43

		Concretera				1.000		2.500		2.500		3.250		4.35

										TOTAL 3		3.575		4.78

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						74.760		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		18.690

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						93.451

						VALOR PROPUESTO						93.45

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		6

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1

		0.00										UNIDAD		m3

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		7.200		6.460		46.512		47.61

		Arena				m3		0.650		12.000		7.800		7.98

		Ripio				m3		0.850		12.000		10.200		10.44

		Tablas				u		8.000		1.200		9.600		9.83

		Agua				m3		0.100		0.500		0.050		0.05

										TOTAL 1		74.162		75.91

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				7.000		1.350		9.450		9.450		9.67

		Albañil				4.000		1.380		5.520		5.520		5.65

		Maestro Mayor				2.300		1.410		3.243		3.243		3.32

										TOTAL 2		18.213		18.64

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.300		0.250		0.325		0.325		0.33

		Concretera				2.000		2.500		5.000		5.000		5.12

										TOTAL 3		5.325		5.45

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						97.700		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		24.425

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						122.125

						VALOR PROPUESTO						122.13

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Acero de refuerzo, provisión y habilitación								NUMERO		7

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.075

		0.00										UNIDAD		Kg

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Acero de Refuerzo				Kg		1.050		0.750		0.788		69.65

		Alambre Negro Nº 18				Kg		0.025		1.200		0.030		2.65

										TOTAL 1		0.818		72.31

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Fierrero				1.000		1.380		1.380		0.104		9.15

		Ayudante				2.000		1.370		2.740		0.206		18.18

										TOTAL 2		0.309		27.33

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.100		0.250		0.025		0.002		0.17

		Cizalla				0.100		0.300		0.030		0.002		0.20

										TOTAL 3		0.004		0.36

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						1.131		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.283

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.413

						VALOR PROPUESTO						1.41

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.								NUMERO		8

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.60

		0.00										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		0.500		6.460		3.230		33.76

		Arena				m3		0.050		12.000		0.600		6.27

		Ripio				m3		0.065		12.000		0.780		8.15

		Piedra Bola				m3		0.125		12.000		1.500		62.71

		Agua				m3		0.200		0.500		0.100		1.05

										TOTAL 1		6.210		111.93

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				1.000		1.350		1.350		0.810		8.47

		Albañil				0.900		1.380		1.242		0.745		7.79

		Maestro Mayor				0.500		1.410		0.705		0.423		4.42

										TOTAL 2		1.978		20.67

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.200		0.250		0.300		0.180		1.88

		Concretera				0.800		2.500		2.000		1.200		12.54

										TOTAL 3		1.380		14.42

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						9.568		147.03

						COSTO INDIRECTO				25%		2.392

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						11.960

						VALOR PROPUESTO						11.96

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		9

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.10

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Estructura metalica en perfiles				Kg		1.050		1.100		1.155		78.95

		incluye suelda y pintura

										TOTAL 1		1.155		78.95

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Maestro Soldador				1.000		1.410		1.410		0.141		9.64

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		0.137		9.36

										TOTAL 2		0.278		19.00

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.025		1.71

		Andamios				0.500		0.100		0.050		0.005		0.34

										TOTAL 3		0.030		2.05

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						1.463		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.366

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						1.829

						VALOR PROPUESTO						1.83

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Cubierta de galvalumen e = 0,4 mm.								NUMERO		10

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.00

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Plancha Galvalume				m2		1.050		6.500		6.825		85.86

		Ganchos				u		1.200		0.200		0.240		3.02

										TOTAL 1		7.065		88.88

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Maestro Mayor				0.300		1.410		0.423		0.423		5.32

		Ayudante				0.300		1.370		0.411		0.411		5.17

										TOTAL 2		0.834		10.49

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.200		0.250		0.050		0.050		0.63

										TOTAL 3		0.050		0.63

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						7.949		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.987

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						9.936

						VALOR PROPUESTO						9.94

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		AMPLIACION PUESTO DE SALUD DE LA FLORIDA/SANTO DOMINGO

		UBICACIÓN:		CANTON  CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		CUMBRERO LAMINA DE ACERO GALVALUMEN e = 0,4 mm.								NUMERO		11

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.75

		0.00										UNIDAD		ml

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cumbrero làmina acero e=0,4mm				ml		1.050		3.240		3.402		76.03

		Ganchos				u		2.000		0.200		0.400		8.94

										TOTAL 1		3.802		84.97

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Maestro Mayor				0.300		1.410		0.423		0.317		7.09

		Ayudante				0.300		1.370		0.411		0.308		6.89

										TOTAL 2		0.626		13.98

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.047		1.05

										TOTAL 3		0.047		1.05

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						4.474		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.119

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.593

						VALOR PROPUESTO						5.59

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		12

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.00

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Bloque macizo e=12 cm				u		13.000		0.250		3.250		51.98

		Cemento				saco		0.150		6.460		0.969		15.50

		Arena				m3		0.040		12.000		0.480		7.68

		Agua				m3		0.008		0.500		0.004		0.06

										TOTAL 1		4.703		75.21

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.600		1.350		0.810		0.810		12.95

		Albañil				0.500		1.380		0.690		0.690		11.03

										TOTAL 2		1.500		23.99

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.200		0.250		0.050		0.050		0.80

										TOTAL 3		0.050		0.80

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						6.253		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.563

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						7.816

						VALOR PROPUESTO						7.82

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		CIELO RASO FIBROCEMENTO, LAMINA TROQUELADA								NUMERO		13

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.00

		0.00										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Plancha de fibrocel 0,6 x 1,2				m2		1.050		3.500		3.675		37.12

		Perfil metàlico color blanco				m		3.000		1.100		3.300		33.33

		Alambre de amarre # 18				kg		0.020		1.200		0.024		0.24

		Clavos de concreto				kg		0.010		1.500		0.015		0.15

										TOTAL 1		7.014		70.84

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		1.370		13.84

		Instalador/electricista				1.000		1.380		1.380		1.380		13.94

										TOTAL 2		2.750		27.77

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.550		0.250		0.138		0.138		1.39

										TOTAL 3		0.138		1.39

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						9.902		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		2.475

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						12.377

						VALOR PROPUESTO						12.38

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		14

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.67

		0.00										UNIDAD		m2

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cemento				saco		0.200		6.460		1.292		38.80

		Arena				m3		0.025		12.000		0.300		9.01

		Agua				m3		0.010		0.500		0.005		0.15

										TOTAL 1		1.597		47.95

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Peón				0.500		1.350		0.675		0.452		13.58

		Albañil				1.000		1.380		1.380		0.925		27.76

		Maestro Mayor				0.200		1.410		0.282		0.189		5.67

										TOTAL 2		1.566		47.02

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.168		5.03

										TOTAL 3		0.168		5.03

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						3.330		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.833

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.163

						VALOR PROPUESTO						4.16

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		15

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.25

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Pintura de caucho				gln		0.050		11.000		0.550		30.28

		Lija				pg.		0.200		0.400		0.080		4.40

		Carbonato				kg		0.020		1.000		0.020		1.10

		Resina				gln		0.070		3.000		0.210		11.56

		Brochas				UNIDAD		0.050		5.000		0.250		13.76

										TOTAL 1		1.110		61.11

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Pintor				1.000		1.380		1.380		0.345		19.00

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		0.343		18.86

										TOTAL 2		0.688		37.85

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.300		0.250		0.075		0.019		1.03

										TOTAL 3		0.019		1.03

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						1.816		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.454

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						2.270

						VALOR PROPUESTO						2.27

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		CANAL COLECTOR AGUAS LLUVIAS								NUMERO		16

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.25

		0.00										UNIDAD		ML

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Tol 1/4"				ml		1.100		1.750		1.925		50.24

		Suelda (estaño)				kg		0.050		6.000		0.300		7.83

		Ganchos				UNIDAD		1.000		0.900		0.900		23.49

										TOTAL 1		3.125		81.57

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Instalador				1.000		1.380		1.380		0.345		9.00

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		0.343		8.94

										TOTAL 2		0.688		17.94

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.300		0.250		0.075		0.019		0.49

										TOTAL 3		0.019		0.49

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						3.831		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.958

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						4.789

						VALOR PROPUESTO						4.79

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		33

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.1

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Tubo PVC 110mm x 3m				u		0.345		9.000		3.105		72.55

		Polipega				gln		0.010		18.750		0.188		4.38

		Polilimpia				gln		0.010		2.610		0.026		0.61

										TOTAL 1		3.319		77.54

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Plomero				0.200		1.380		0.276		0.304		7.09

		Ayudante				0.400		1.370		0.548		0.603		14.08

										TOTAL 2		0.906		21.18

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.200		0.250		0.050		0.055		1.29

										TOTAL 3		0.055		1.29

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						4.280		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		1.070

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						5.350

						VALOR PROPUESTO						5.35

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		35

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.8

		0.00										UNIDAD		pto

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Manguera de 1/2				m		4.500		0.200		0.900		2.81

		Conductor Nº 12				m		9.100		0.450		4.095		12.79

		Interruptor Simple				u		1.000		2.500		2.500		7.81

		Làmpara fluorescente ,difusor 2x40				u		1.000		22.000		22.000		68.70

		Caja Octogonal Grande				u		1.000		0.200		0.200		0.62

		Caja Rectangular baja				u		1.000		0.220		0.220		0.69

										TOTAL 1		29.915		93.42

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				0.400		1.380		0.552		0.994		3.10

		Ayudante				0.400		1.370		0.548		0.986		3.08

										TOTAL 2		1.980		6.18

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.280		0.250		0.070		0.126		0.39

										TOTAL 3		0.126		0.39

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						32.021		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		8.005

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						40.026

						VALOR PROPUESTO						40.03

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Tomacorriente doble polarizado								NUMERO		36

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.5

		0.00										UNIDAD		pto

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Manguera de 1/2				m		1.500		0.200		0.300		2.54

		Conductor Nº 12				m		9.100		0.450		4.095		34.60

		Tomacorriente doble				u		1.000		3.000		3.000		25.35

		Caja Rectangular baja				u		1.000		0.220		0.220		1.86

										TOTAL 1		7.615		64.35

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		2.070		17.49

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		2.055		17.37

										TOTAL 2		4.125		34.86

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.094		0.79

										TOTAL 3		0.094		0.79

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						11.834		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		2.958

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						14.792

						VALOR PROPUESTO						14.79

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		Caja térmica de 4 circuitos, incluye Breaker								NUMERO		37

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.9

		0.00										UNIDAD		U

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Caja térmica seis circuitos				u		1.000		30.000		30.000		59.59

		Breakers				u		6.000		2.500		15.000		29.80

										TOTAL 1		45.000		89.39

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		2.622		5.21

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		2.603		5.17

										TOTAL 2		5.225		10.38

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.119		0.24

										TOTAL 3		0.119		0.24

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						50.344		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		12.586

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						62.930

						VALOR PROPUESTO						62.93

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		30

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2.5

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Inodoro línea intermedia color blanco				u		1.000		35.000		35.000		57.18

		Cemento				saco		0.010		6.460		0.065		0.11

		Arena				m3		0.030		12.000		0.360		0.59

		Tubo de abasto para inodoro				u		1.000		5.000		5.000		8.17

										TOTAL 1		40.425		66.05

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Plomero				3.000		1.380		4.140		10.350		16.91

		Ayudante				3.000		1.370		4.110		10.275		16.79

										TOTAL 2		20.625		33.70

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.156		0.26

										TOTAL 3		0.156		0.26

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						61.206		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		15.301

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						76.507

						VALOR PROPUESTO						76.51

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		31

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Pasamano en hierro forjado h= 0,90 m incluye instalación				ml		1.000		25.000		25.000		59.72

										TOTAL 1		25.000		59.72

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Soldador				3.000		1.410		4.230		8.460		20.21

		Albañil				3.000		1.380		4.140		8.280		19.78

										TOTAL 2		16.740		39.99

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.125		0.30

										TOTAL 3		0.125		0.30

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						41.865		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		10.466

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						52.331

						VALOR PROPUESTO						52.33

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		32

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Protector de hierro forjado h= 1,20 m para plantas ornamentales incluye instalación				UNIDAD		1.000		41.760		41.760		71.23

										TOTAL 1		41.760		71.23

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Soldador				3.000		1.410		4.230		8.460		14.43

		Albañil				3.000		1.380		4.140		8.280		14.12

										TOTAL 2		16.740		28.55

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.125		0.21

										TOTAL 3		0.125		0.21

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						58.625		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		14.656

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						73.281

						VALOR PROPUESTO						73.28

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0

		UBICACIÓN:		CANTON CEVALLOS

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		33

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		1.1

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Tubo PVC 110mm x 3m				u		0.330		6.000		1.980		15.71

		Polipega				gln		0.020		18.750		0.375		2.98

		Polilimpia				gln		0.010		2.610		0.026		0.21

		Sifón de 110 mm				u		1.000		1.600		1.600		12.70

		Yee de 110 mm				u		1.000		1.600		1.600		12.70

		Codo de 110 mm				u		1.000		0.900		0.900		7.14

										TOTAL 1		6.481		51.44

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Plomero				2.000		1.380		2.760		3.036		24.10

		Ayudante				2.000		1.370		2.740		3.014		23.92

										TOTAL 2		6.050		48.02

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				0.250		0.250		0.063		0.069		0.55

										TOTAL 3		0.069		0.55

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						12.600		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		3.150

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						15.750

						VALOR PROPUESTO						15.75

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.





ANALilumi

		

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		41

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		4

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		0.00				u		1.000		45.000		45.000		34.88

		0.00				u		6.000		12.000		72.000		55.81

										TOTAL 1		117.000		90.70

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		5.520		4.28

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		5.480		4.25

										TOTAL 2		11.000		8.53

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		1.000		0.78

										TOTAL 3		1.000		0.78

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						129.000		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		32.250

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						161.250

						VALOR PROPUESTO						161.25

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		42

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		4

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Caja de control encendido luminarias				U		1.000		30.000		30.000		28.04

		Contactor				U		1.000		45.000		45.000		42.06

		Fotocélula				U		1.000		20.000		20.000		18.69

										TOTAL 1		95.000		88.79

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		5.520		5.16

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		5.480		5.12

										TOTAL 2		11.000		10.28

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		1.000		0.93

										TOTAL 3		1.000		0.93

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						107.000		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		26.750

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						133.750

						VALOR PROPUESTO						133.75

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		43

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		2

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		0.00				U		1.000		239.950		239.950		90.22

		Cable plastiplomo 2 x 12				m		16.000		1.250		20.000		7.52

										TOTAL 1		259.950		97.74

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		2.760		1.04

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		2.740		1.03

										TOTAL 2		5.500		2.07

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.500		0.19

										TOTAL 3		0.500		0.19

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						265.950		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		66.488

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						332.438

						VALOR PROPUESTO						332.44

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		44

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		0.1

		0.00										UNIDAD		ml

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Cable TW #8(7hilos)				ml		1.000		1.500		1.500		49.18

		Manguera 1"				ml		1.000		0.980		0.980		32.13

										TOTAL 1		2.480		81.31

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		0.138		4.52

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		0.137		4.49

		Peón				2.000		1.350		2.700		0.270		8.85

										TOTAL 2		0.545		17.87

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		0.025		0.82

										TOTAL 3		0.025		0.82

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						3.050		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		0.763

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						3.813

						VALOR PROPUESTO						3.81

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.

		I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

		PROYECTO:		0.00

		UBICACIÓN:		0.00

		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

		RUBRO:		0.00								NUMERO		45

		ESPECIFICACION:										REND.(h/U)		8

		0.00										UNIDAD		0.00

		1.MATERIALES

		DESCRIPCION				UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNIT.		COSTO TOTAL		%

								A		B		C= A*B

		Luminaria exterior decorativa VENECIA POSTE, 220V, 150W, sodio				U		1.000		192.800		192.800		47.80

		Poste metálico pintado 6m de alto incluye rejilla para base de concreto				U		1.000		175.650		175.650		43.55

		Cable flexible #12				ml		16.000		0.680		10.880		2.70

										TOTAL 1		379.330		94.05

		2.MANO DE OBRA

		DESCRIPCION (CATEG)				CANTIDAD		JORNAL/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Electricista				1.000		1.380		1.380		11.040		2.74

		Ayudante				1.000		1.370		1.370		10.960		2.72

										TOTAL 2		22.000		5.45

		3.EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

		DESCRIPCION				CANTIDAD		TARIFA/HORA		COSTO/HORA		COSTO UNIT.		%

						A		B		C= A*B		D= C*R

		Herramienta Manual				1.000		0.250		0.250		2.000		0.50

										TOTAL 3		2.000		0.50

						COSTO TOTAL DIRECTO     X= 1+2+3						403.330		100.00

						COSTO INDIRECTO				25%		100.833

						OTROS COSTOS INDIRECTOS   ….%X

						COSTO TOTAL DEL RUBRO						504.163

						VALOR PROPUESTO						504.16

		Ing. Jorge Freire Romo

		DIRECTOR DE OO.PP. MM.





BLOQUE-2AULAS

		ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

		PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

		OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ESCOLARES EN LA ESCUELA GONZALEZ SUAREZ

						CALCULO: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

						REVISION: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

		RUBRO		DESCRIPCION		CANTIDAD		Unidad		PRECIO		PRECIO

		No.								UNITARIO		TOTAL

				BLOQUE DE 4 AULAS

		1		Replanteo y nivelación		115.29		m2		0.86		99.15

		2		Excavación de cimientos y plintos en tierra		70.17		m3		3.52		246.99

		3		Relleno compactado		58.73		m3		3.33		195.58

		4		Desalojo de materiales		10.43		m3		2.93		30.56

		5		Replantillo de H.S. f'c= 140 kg/cm2		2.22		m3		95.70		212.26

		6		Plintos de H.S.  F'c= 210 kg/cm2		8.87		m3		114.25		1,013.63

		7		Cimiento de H.C. 50% H.S. F'c= 180 kg/cm2		8.06		m3		66.35		535.05

		8		Cadenas de H.S. F'c= 210 kg/cm2		4.03		m3		150.88		608.35

		9		Columnas y vigas de H.S.  F'c= 210 kg/cm2		11.45		m3		190.30		2,178.94

		10		Gradas de H.S. f'c = 210 kg/cm2				m3				0.00

		11		Acero de refuerzo, provisión y habilitación		3,866.28		kg		2.93		11,328.20

		12		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Emp.		170.00		m2		12.45		2,116.50

		13		Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm		108.00		m2		18.82		2,032.56

		14		Enlucido paleteado fino esponjeado		237.60		m2		5.41		1,285.42

		15		Desague PVC 110 mm		47.00		m		6.05		284.35

		16		Desague de aguas lluvias		4.00		pto		15.55		62.20

		17		Caja de revisión 60x60 cm. Tapa de H.A.		4.00		U		49.58		198.32

		18		Rejilla cromada piso 3"		4.00		U		5.53		22.12

		19		Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 100 w		9.00		pto		14.66		131.94

		20		Lámparas fluorescentes 2 x 40		9.00		U		42.00		378.00

		21		Tomacorriente doble polarizado		10.00		pto		16.41		164.10

		22		Caja térmica de 4 circuitos, incluye Breaker		1.00		U		67.94		67.94

		23		Ventana de perfil angular , pintadas más corrediza fija		43.20		m2		47.73		2,061.94

		24		Vidrio claro flotado 4 mm.		47.52		m2		10.17		483.28

		25		Puerta panelada de 1,0 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		2.00		U		180.53		361.06

		26		Cerradura llave cromada		2.00		U		15.95		31.90

		27		Pintura de caucho económica		269.04		m2		2.70		726.41

		28		Pintura esmalte		129.60		m2		3.40		440.64

		29		Piso ceramica baldosa cerámica antideslizante. Trafico medio intenso		170.00		m2		25.45		4,326.50

		30		Losa alivianada y tapa grada de H.E. f´c 210 kg/cm2 e= 20 cm, encofrado y desencofrado		146.40		m2		34.04		4,983.46

		31		Dinteles de H.E. f´c 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado incluye hierro de 10 mm longitudinal y vinchas 8 mm		4.00		m		27.50		110.00

		32		Masillado de losa		161.04		m2		6.14		988.79

		33		Enlucido horizontal de cielo raso		161.04		m2		6.14		988.79

		34		Pizarrón de tiza liquida de 2,0 x 1,20 m.		4.00		U		120.00		480.00

		35		Pupitre y silla personal		80.00		U		55.00		4,400.00

						SUBTOTAL  1=						43,574.90

						TOTAL DEL PROYECTO						43,574.90

				Elaborado y Revisado por:

				Ing. Jorge Freire Romo

				DIRECTOR DE OO.PP. MM.

				Financiamiento:

				Costo del Proyecto		43,574.90

				Financiamiento por el MIDUVI (80%)		34,859.92

				Financiamiento por el I. Municipio de Cevallos (20%)		8,714.98

				Otros Financiamientos del I. Municipio de Cevallos

				IVA el 12 %		5,228.99

				Fiscalización  (4 %)		1,743.00

				Imprevistos, reajuste de precios y contingencias 10%		4,357.49

				Seguimiento y Evaluación MIDUVI (2 %)		871.50

				COSTO TOTAL DEL PROYECTO		55,775.87





PRESUP.PLIEGO

		ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

		PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

						CALCULO: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

						REVISION: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

		RUBRO		DESCRIPCION		CANTIDAD		Unidad		PRECIO		PRECIO

		No.								UNITARIO		TOTAL

		1		Replanteo y nivelación		738.83		m2				635.39

		2		Excavación de cimientos y plintos en tierra		45.86		m3				161.41

		3		Relleno compactado		14.97		m3				49.85

		4		Replantillo de H.S. f'c= 140 kg/cm2		1.92		m3				183.74

		5		Plintos de H.S.  F'c= 210 kg/cm2		5.76		m3				658.08

		6		Cimiento de H.C. 50% H.S. F'c= 180 kg/cm2		40.10		m3				2,660.30

		7		Cadenas de H.S. F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado		6.21		m3				787.89

		8		Columnas de H.S.  F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado		1.44		m3				263.06

		9		Acero de refuerzo, provisión y habilitación		1,062.10		kg				2,984.50

		10		Acero estructural, provisión y habilitación		3,622.35		kg				11,301.73

		11		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.		314.25		m2				3,912.41

		12		Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm		415.70		m2				5,611.88

		13		Enlucido paleteado fino esponjeado		831.39		m2				2,976.38

		14		Desague PVC 110 mm		68.30		m				413.22

		15		Desague de aguas lluvias y servidas		17.00		pto				264.35

		16		Caja de revisión 60x60 cm. Tapa de H.A.		5.00		U				247.90

		17		Rejilla cromada piso 3"		3.00		U				16.59

		18		Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 100 w		30.00		pto				439.80

		19		Lámparas fluorescentes 2 x 40		23.00		U				966.00

		20		Tomacorriente doble polarizado		25.00		pto				410.25

		21		Caja térmica de 4 circuitos, incluye Breaker		1.00		U				67.94

		22		Instalaciones de agua potable 1/2".Hidro 3		12.00		Pto				264.00

		23		Instalaciones de agua potable 1/2".Hidro 3		35.00		ml				192.50

		24		Ventana de perfil angular , pintadas más corrediza fija		28.49		m2				1,359.59

		25		Vidrio claro flotado 4 mm.		28.49		m2				289.69

		26		Puerta panelada de 1,0 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		6.00		U				1,083.18

		27		Puerta panelada de 0,40 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		2.00		u				256.00

		28		Puerta panelada de 0,60 x 1,80 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		2.00		u				300.00

		29		Puerta corrediza de tool, tablonada, incluye seguridades		15.40		m2				1,262.80

		30		Cerradura llave cromada		10.00		U				159.50

		31		Pintura de caucho económica		831.39		m2				2,244.75

		32		Piso ceramica baldosa cerámica antideslizante. Trafico medio intenso				m2				0.00

		33		Cubierta lámina de acero galvalume e = 0,40 mm		393.45		m2				5,705.03

		34		Cumbrero lámina de acero galvalume e = 0,40 mm		22.70		ml				261.06

		35		Dinteles de H.E. f´c 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado incluye hierro de 10 mm longitudinal y vinchas 8 mm		6.00		U				150.00

				ALMACENES COLISEO

		1		Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm		99.81		m2				1,347.44

		2		Enlucido paleteado fino esponjeado		199.62		m2				714.64

		3		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.		50.00		m2				622.50

		4		Instalaciones eléctricas		6.00		Pto				87.96

		5		Tomacorriente doble polarizado		8.00		Pto				131.28

		6		Instalaciones de agua potable 1/2". Hidro 3		6.00		Pto				132.00

		7		Instalaciones de agua potable 1/2". Hidro 4		60.00		m				330.00

		8		Desague aguas lluvias y servidas		6.00		Pto				93.30

						SUBTOTAL  1=						51,999.89

						TOTAL DEL PROYECTO						51,999.89

				Elaborado y Revisado por:

				Ing. Jorge Freire Romo

				DIRECTOR DE OO.PP. MM.





PRESUP

		ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

		PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA

		OBRA: CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

						CALCULO: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

						REVISION: DEPARTAMENTO OO.PP.MM.

		RUBRO		DESCRIPCION		CANTIDAD		Unidad		PRECIO		PRECIO

		No.								UNITARIO		TOTAL

		1		Replanteo y nivelación		738.83		m2		0.86		635.39

		2		Excavación de cimientos y plintos en tierra		45.86		m3		3.52		161.41

		3		Relleno compactado		14.97		m3		3.33		49.85

		4		Replantillo de H.S. f'c= 140 kg/cm2		1.92		m3		95.70		183.74

		5		Plintos de H.S.  F'c= 210 kg/cm2		5.76		m3		114.25		658.08

		6		Cimiento de H.C. 50% H.S. F'c= 180 kg/cm2		40.10		m3		66.35		2,660.30

		7		Cadenas de H.S. F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado		6.21		m3		126.83		787.89

		8		Columnas de H.S.  F'c= 210 kg/cm2, encofrado y desencofrado		1.44		m3		182.68		263.06

		9		Acero de refuerzo, provisión y habilitación		1,062.10		kg		2.81		2,984.50

		10		Acero estructural, provisión y habilitación		3,622.35		kg		3.12		11,301.73

		11		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.		314.25		m2		12.45		3,912.41

		12		Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm		415.70		m2		13.50		5,611.88

		13		Enlucido paleteado fino esponjeado		831.39		m2		3.58		2,976.38

		14		Desague PVC 110 mm		68.30		m		6.05		413.22

		15		Desague de aguas lluvias y servidas		17.00		pto		15.55		264.35

		16		Caja de revisión 60x60 cm. Tapa de H.A.		5.00		U		49.58		247.90

		17		Rejilla cromada piso 3"		3.00		U		5.53		16.59

		18		Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 100 w		30.00		pto		14.66		439.80

		19		Lámparas fluorescentes 2 x 40		23.00		U		42.00		966.00

		20		Tomacorriente doble polarizado		25.00		pto		16.41		410.25

		21		Caja térmica de 4 circuitos, incluye Breaker		1.00		U		67.94		67.94

		22		Instalaciones de agua potable 1/2".Hidro 3		12.00		Pto		22.00		264.00

		23		Instalaciones de agua potable 1/2".Hidro 3		35.00		ml		5.50		192.50

		24		Ventana de perfil angular , pintadas más corrediza fija		28.49		m2		47.73		1,359.59

		25		Vidrio claro flotado 4 mm.		28.49		m2		10.17		289.69

		26		Puerta panelada de 1,0 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		6.00		U		180.53		1,083.18

		27		Puerta panelada de 0,40 x 2,0 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		2.00		u		128.00		256.00

		28		Puerta panelada de 0,60 x 1,80 m lacada 3 manos incluye marco y tapamarco		2.00		u		150.00		300.00

		29		Puerta corrediza de tool, tablonada, incluye seguridades		15.40		m2		82.00		1,262.80

		30		Cerradura llave cromada		10.00		U		15.95		159.50

		31		Pintura de caucho económica		831.39		m2		2.70		2,244.75

		32		Piso ceramica baldosa cerámica antideslizante. Trafico medio intenso				m2		18.00		0.00

		33		Cubierta lámina de acero galvalume e = 0,40 mm		393.45		m2		14.50		5,705.03

		34		Cumbrero lámina de acero galvalume e = 0,40 mm		22.70		ml		11.50		261.05

		35		Dinteles de H.E. f´c 210 Kg/cm2, encofrado y desencofrado incluye hierro de 10 mm longitudinal y vinchas 8 mm		6.00		U		25.00		150.00

				ALMACENES COLISEO

		1		Mamposteria de ladrillo mambron e= 10 cm		99.81		m2		13.50		1,347.44

		2		Enlucido paleteado fino esponjeado		199.62		m2		3.58		714.64

		3		Contrapiso de Hormigón e= 8 cm. Sobre Empedrado y alisado.		50.00		m2		12.45		622.50

		4		Instalaciones eléctricas		6.00		Pto		14.66		87.96

		5		Tomacorriente doble polarizado		8.00		Pto		16.41		131.28

		6		Instalaciones de agua potable 1/2". Hidro 3		6.00		Pto		22.00		132.00

		7		Instalaciones de agua potable 1/2". Hidro 4		60.00		m		5.50		330.00

		8		Desague aguas lluvias y servidas		6.00		Pto		15.55		93.30

						SUBTOTAL  1=						51,999.89

						TOTAL DEL PROYECTO						51,999.89

				Elaborado y Revisado por:

				Ing. Jorge Freire Romo

				DIRECTOR DE OO.PP. MM.
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						I. MUNICIPIO DE CEVALLOS

								DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
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				ILUSTRE MUNICIPIO DE CEVALLOS

				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

				CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

		OBRA:

																AVANCE ACUMULADO DEL PRECIO TOTAL

		No.		RUBRO				UNIDAD		CANTIDAD		P. UNITARIO		P. TOTAL		A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO

																MES 1		MES 2		MES 3		MES 4

				COSTO TOTAL DEL PROYECTO

				INVERSION PARCIAL

				INVERSION ACUMULADA

				PORCENTAJE PARCIAL

				PORCENTAJE ACUMULADO
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