

Solicitud de Servicio

CONSTRUCCION

Comentario Anterior:

Usuario Anterior:
Status

Pamela Rodas.
En proceso

Actividad Actual:

ANALIZA LA SOLICITUD, VERIFICA SE ES NECESARIO AGREGAR
PROVEEDORES, SELECCIONA LOS PROVEEDORES ALEATORIAMENTE Y ENVIA
A SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES.

Responsable Actual:

Veronica Toro

► CARPETA VIRTUAL (Revisar aquí los documentos relacionados)

Fecha Solicitud:	10/9/2008
Solicitante	LOAYZA ARAUJO CARLOS AUGUSTO
VICEPRESIDENCIA	152 - MCEP. DE OPERACIONES
GERENCIA DE AREA	1525 - GERENCIA DE ACCESOS
DEPARTAMENTO	1525011 - PROYECTOS Y DISEÑO DE ACCESOS - PROVINCIA DE PICHINCHA
CENTRO DE COSTO	F03
Prioridad:	☒ normal ☐ urgente
Partida Presupuestaria	501: PROYECTOS EN CURSO P. EXTERNA
Informe Técnico	
Proveedor Adjudicado	
Delegado de Contrataciones:	Veronica Toro Teléfono: 3968228/ Fax: 2225777/ Correo: vtoro@andinatel.com

Descripción del Servicio

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA EXTERNA BARRIO TERÁN BAREA

**FAVOR ENVIAR SU OFERTA O SU EXCUSA DE PARTICIPACIÓN
VEINTIMILLA 1149 Y AMAZONAS PRIMER PISO
GERENCIA DE COMPRAS**

TELEFONOS: 3966220 /25/26/27/28 FAX 2 222577 2233563 2506771 2220779

INCLUIR EN LA OFERTA:

- NÚMERO DE LA SOLICITUD
- FECHA
- FIRMA
- PLAZO DE ENTREGA
- VALIDÉZ DE LA OFERTA
- VALOR UNITARIO
- VALOR TOTAL

LOS TÉRMINOS PREFERENTES DE NEGOCIACIÓN DE ANDINATEL S.A. SON:

- FORMA DE PAGO DE ACUERDO A RESUMEN EJECUTIVO
- EQUIPOS Y MATERIALES CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD COMPROBADA.
- SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CON GARANTÍA.

NOTA: SEÑOR PROVEEDOR, SE INFORMA QUE HA PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, SE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA, POR CUANTO EL ACARREO DE MULTAS OCASIONARÁ CONSIDERARLO COMO PROVEEDOR NO ELEGIBLE.

***ES DE CARACTER MANDATORIO EL REENVIAR ESTE DOCUMENTO VALIDADO
PARA PARTICIPAR Y SER CONSIDERADO EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN.***