



**Bueno & Castro.**

INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

CALLE JAPON No. 212 Y AMAZONAS  
TELEFOS: 2464-540 / 2464-541 / 2260-898 / 2260-899

062

FAX: 2268-751

## MODELO DE FORMULARIO N° 8

### PROPUESTA ECONÓMICA

Señor  
Presidente de la Comisión Técnica  
de la EMAAP - Q  
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 - 2+911,89), PA10 EXCL - PEXI - PARROQUIA ÑAQUITO**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **USD 1'578.923,46 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES CON 46/100 DOLARES)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **QUINIENTOS CUARENTA (540) días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 03 de Febrero del 2009

  
Bueno & Castro  
INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

Ing. Ramón Castro S.  
GERENTE GENERAL  
BUENO & CASTRO CIA. LTDA.



CERTIFICO  
QUE ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL



## PROPUESTA ECONÓMICA

Señor  
Presidente de la Comisión Técnica  
de la EMAAP - Q  
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 - 2+911,89), PA10 EXCL - PEXI - PARROQUIA IÑAQUITO**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad **1'768.546,25 USD (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 03 de Febrero del 2009

  
Ing. Rubén Manchano V.  
Representante Legal  
CONSORCIO LM



CERTIFICO  
QUE ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL





## MODELO DE FORMULARIO N° 8

## PROPUESTA ECONÓMICA

Señor  
Presidente de la Comisión Técnica  
de la EMAAP - Q  
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 - 2+911,89), PA10 EXCL - PEXI - PARROQUIA IÑAQUITO**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES, CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (USD 1'536.976,83)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **QUINIENTOS VEINTE (520)** días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

\_\_\_\_\_  
LUGAR Y FECHA  
Quito, Febrero 3/2009

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROVEEDOR  
Asociación Grupo PATECA



CERTIFICO  
QUE ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL

\_\_\_\_\_  




*Ing. Hernán Cueva A.*  
Ingeniero Civil

Noruega 210 y Suiza, Of. 2C • Telfs.: 277178 / 180 / 181  
Telefax: 277182 • Quito - Ecuador

095

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08-2008-CAF-EMAAP-Q  
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO  
DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE  
CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 -  
2+911,89), PA10 EXCL - PEXI - PARROQUIA IÑAQUITO

FORMULARIO Nº 8  
PROPUESTA ECONÓMICA

Señor  
Presidente de la Comisión Técnica  
de la EMAAP - Q  
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 - 2+911,89), PA10 EXCL - PEXI - PARROQUIA IÑAQUITO**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **US \$2'063.745,90 (DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100 DÓLARES)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **(540) Quinientos cuarenta días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito 3 de Febrero de 2009

  
ING. HERNÁN CUEVA A.  
Proveedor



CERTIFICO  
QUE ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08-2008-CAF-EMAAP-Q  
 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO  
 DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE  
 CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 -  
 2+911,89), PA10 EXCL - PEXI - PARROQUIA IÑAQUITO



## MODELO DE FORMULARIO N° 8

### PROPUESTA ECONÓMICA

Señor  
 Presidente de la Comisión Técnica  
 de la EMAAP - Q  
 Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 4 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE CALLE PAÚL RIVET HASTA LA PLAZA ARGENTINA (2+260,00 - 2+911,89), PA10 EXCL - PEXI**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de **DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (USD 2'071.193,95)**, de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de **540 días**, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

Quito, 3 de febrero del 2009

  
 Ing. Augusto Reinoso Peña  
 Consorcio CARE - RV

21



CERTIFICO  
 QUE ES FIEL COPIA DEL  
 ORIGINAL







## FORMULARIO N° 8

### PROPUESTA ECONÓMICA

Señor  
Presidente de la Comisión Técnica  
de la EMAAP - Q  
Presente


Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO DIEGO DE ALMAGRO, TRAMO 3 AV. 6 DE DICIEMBRE DESDE AV. COLÓN HASTA CALLE PAÚL RIVET (1+563,00 - 2+260,00), PA7 EXCL - PA10 INCL - PARROQUIA IÑAQUITO**, habiendo examinado los pliegos e inspeccionado el sitio del proyecto, declara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS VEINTE Y DOS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS (USD 1,882,322.22), de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados, según las Especificaciones Técnicas e Instrucciones de la Fiscalización en un plazo de 540 días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La presente oferta se mantendrá vigente hasta la fecha de celebración del contrato, pudiendo prorrogarse el plazo, por disposición de la EMAAP-Q.

QUITO , 3 de febrero del 2008

  
Consortio Almagro  
Proveedor



CERTIFICO  
QUE ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL





