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FUERZA TERRESTRE
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

Asunto: Soliatando iniciar proceso de Adjudicación directa

Adjunto me permito remitir a usted mi General, la documentación que detallo a continuación,
referente a la ADQUISICION DE DOS RODILLOS DOBLE TANDEM DE 2.5 TON . para el
Grupo de Trabajo Loja, proyecto que corresponde al Plan de Emergencia Vial, a fin de que se
digne disponer a quien corresponda se adjudique chrectamente a la Empresa DITECA por
convenir a los intereses de la institución, toda ves que ofrece mejor precio y condición de
entrega que se ajustan a las necesidades del proyecto.	
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Informe de Necesidad
Bases y Especificaciones Técnicas
Informe de la Dirección de Construcciones.
Cerfificación Presupuestaria
Cuadro Comparativo
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADQUISICION DE DOS (02) RODILLOS DOBLE
TANDEM PARA EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES
A.- ASPECTO TECNICO
1.- Generalidades
1.- Marca Especificar
2 - Modeto Especificar

Procedencia Especificar
Año-Modelo 2008 ó 2009
Peso operacional Entre 2 300 a 2 700 Kg
Velocidad máxima de traslado Especificar

7.- Velocidad de trabajo con vibración Especificar
II.- Motor
1.- Marca y modelo Especificar
2.• Número de cilindros Especificar
3.- Cilindraje Especificar
4 - Tipo Cuatro fiernpos Mesel
5 - Potencia Mimmo 28 HP
6 - Sistema de enfnamento Espenficar
III.- Mecanismo de Trasmisión
1.- Transmisión Espeaficar tipo
2 - Ancho de tamboreS Minimo 1 000.00 mm
3.- Diametro tambores Minimo 500 mm.
IV.- Vibración
1 - Vibración del Tambor Espeaficar
2.- Ststema vibratorin Espeoficar

Frecuencia Especificar número de frecuencias
Amplitud Especificar

5 - Fuerza centrifuga Espeolicar
V.- Frenos
1.	 Freno de Servicto Especificar
2 - Freno de Estacionarniento Especificar
VI.- Dirección
1 - Tipo Espeaficar
2.- Angulo de direcoón Minimo 20 gradoS
VII.- Sistema Eléctrico
1 - Generación 12/24 voltios espeaficar amperaje
2.- Luces y boana Reglamentanas

3.- Indtadores
Horómetro
Indicador de baja prestón de acate del
motor

VIII.- Seguridad
1 - Cabina Especificar
2 - Cinturón de segundad Espeaficar
B.- COMERCIAL
I.- GARANTIAS Un ano o 1500 horas
II - TALLERES AUTORIZADOS
1 - Ubicación Especificar
III. ALMACENES DE REPUESTOS
1 - Locales Utscación
IV.- OTROS
1 - Asistencia técnica post-venta Especificar
2.- Capacitación a mecanrcos del CEE Especificar

EL DELIGADODEL GEMAI
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iNb:çiÑo ROMERO
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
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I) ANTECEDENTES:

El pésitno estado de la infraestructura vial de país, es tina sitttación apremiante
que requiere la irnplementación de medidas urgentes para que los sectores
productivos, sociales y de otra índole no se vean gravemente alectados, lo que
puede producir alteraciones en la provisión de insumos, especialmente los de
primera necesidad, alterando la paz en el pais.

El 26 de febrero de 2007. el seitor Econornista Rafael Correa Delgado,
Presidente t'onstitucional de la República, en cjercicio de la facultad que 1c
conliere el art. 180 de la Constitución Politica del Estado„ deeretó el estado de
cmergencia sial, en la red primaria y secundaria, en todo cl territorio nacional, a
efecto de solucionar la erave erisis pur la que atraviesa la vialidad del país y
priorizar la inversión del estado para atender esta ítetividad.

e) I.a emergencia vial, en su primera etapa, está constituido por 14 proyectos. 1)e
los euales, los objetos de los contratos son::

Terminación de caucteras	 4
Construcción earreteras nuevas
Construcción aeroptterto 	 1
Mantenimiento de vías
Construcción de puentes	 5
Sefialización vial

El Proyeeto Terminación de la carretera 1.oja — El Tiro — San Francisco -
Zamora tirmado entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el \linisterio de
Transporte y Obras Públicas, es parte de la Emergencia Vial, y fue firmado el 21
de junio del 2007.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejéreito. para ejecular cste Proyecto formó un
Grupo de Trabajo con personal y equipos, cuya cantidad se incrementara
conforme se desarrolla el proyecto de acuerdo a la programación contractual
cstablecida. Por la ubieación geográfica del Proyecto a este (irupo se le
denominó "1,0JA".

2) DESA RR01,1.0:

a) Esta earretera en la actualidad está siendo rchabilitada; para lo eual sc está
cjecutando trabajos para ampliar la vía eon la tinalidad de mejorar las
caraeterísticas técnieas del trazado geométrico. Este mejoramiento, también
comprende el aumento de drenajes. El ineremento del transito por este sector y.,
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las condiciones climátieas, hacia ineditar al MTOP, en el cambio de
especificación de la czipa de rocladura de hortnigón asfáltieo a hormigón
hidráulico.

b) • ecnicamente el pavimento rígido resiste mejor las condicioncs severas de clima
y de tráfíco: sin embargo, a pesar de tener un valor inicial alto, el periodo de
vida útil de este tipo de pavimento es mayor y su mantenimiento por kilómetro
cs mínimo. Razón por la cual, durante los recorridos que ejecuta el señor
Presidente de la República a las diferentes citidades del país, ratifico el cambio
dc capa de rodadura a pavimento rígido, inicialmente del tramo I.oja — San
Francisco.

e) El día jueves 03 de julio de 2008, durante una titteva visita a Zamora, el primer
mandatario del país, luego del asesoramiento técnico, dispuso al MTOP.
completar con pavimento rígido el tramo San Francisco — Zamora, ya que en los
próximos años esta vía se verá sometida a un intenso tráfico, debido a la
explotación de cobre en el sector. Además, contninó a qtte el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, adquiera de manera urgente dos equipos completos para
la producción. transporte y tendido de honnigones.

(1) La nueva estructura del pavimento, obligó al C.E.E. a adquirir maquinaria y
equipo complementario que permita la producción, transporte y tendido del
hormig(m hidráulico.

e) Para trabajos en sitios donde por su eapacidad de maniobra un rodillo urande no
puede ingresar, se requiere de rodillos pequeños de 2,5 Toneladas que permitan
reztlizar alirmados, conformados, bacheos, ete.

t) Constatados los activos fijos del C.E.E., sc determinó lille no existe este tipo de
equipo. por lo que es necesario su adquisición inmediata.

g)
 

ta Dirección de Construcciones del C.E.E., realiM un estudio de mercado para
determinar proveedores de este equipo. En este proceso. y sobre la base de las
características teenicas que debe reunir los rodillos tandem de 2.5 Ton., se
solicitaron cotizaciones a empresas que en otras ocasiones contrataron con el
C.E.E., a fin de establecer un cuadro comparativo del precio, tiempo de entrega
y condiciones del anticipo.

li) Se consultó a 03 empreszts nacionales que distribuyen este típo de equipo. Estas
son DITECA S.A., IIASA y CONREIVIC. 1)e cstas la imica empresa que
presentó su colización fue D1TECA con el modelo BW120AD-4. I.a empresa
CONREIV1C indicó que debía consultar a fábriea el modelo y la disponibilidztd
pero que en ningún caso podría estar en el Ecuador antes de 75 días laborables
comados a partir de la confirmación de Izi orden de cornpra. La empresa HASA
realizó consulta a fábrica e indicó que podía tener el modelo CB-224E para el

mes de diciembre del 2008. (Anexo "A").
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DIRECTOR I)E CO ES I) E I, C.E.E.

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE 2 RODILLOS TANDEM DE 2,5 TON.

EMPRESA DIRECCIÓN TELF. PROCED MARCA MODELO
CUMPLE

ESP.
TÉCNICA

TIEMPO
ENTREGA PRECIO

DITECA

OUITO:
Av. 10 de
Agoslo N63-
229
(Panamencan
a Norte Km 4
1/2)

2805132 USA BOMAG BW120AD-
4 SI 1 INMEDIATO

1 EN 60 DIAS
$ 50 000.00
CADA UNO

IIASA

OUITO.
Av
Panamencan
a Norte Krn.
7.5

2470882 CHINA CATERPIL
LAR CB-224E SI

2 EN
DICIEMBRE
2008

POR
CONFIRMAR
EN FÁBRICA

i)

	

	 única oferta presentada por la empresa DITECA indica: 1 rodillo para entrega
ininediata y I rodillo para entrega en 60 días, eon un preeio unitario tle $
50.000,00 dólares.

3) CONCLUSIONES:

a) I,a oferta de la empresa DITECA propone un preeio por eada unidad de: $
50.000,00 con un plazo de entrega de:

Una unidad INMEDIATAMENTE
Unzt unidad en 60 dias

b) Dentro de la planificación de este Grupo existe la neeesidad imperiosa de contar
de inanera inmediala de por lo menus un rodillo doble tantlem de 2,5 Ton. ya
que se está subeontratando (los.

4) RECOMENDACION:

a) Tomando en consideración la neeesidad urgente del Cirupo de Trabajo EOJA, y
que el modelo ofertado por la empresa DITFCA cumple con las características y
especificaciones téenieas requeridas por el 	 esta I)ireeción recomienda
realizar la contratación directa de esta maquinaria eon esta empresa.

Quito, 26 de Agosto de 2008

El. DELEGADO
	

-CEM

'11)
iino Romey

SUPERVIS R-DE METO.

Nl ar	 1 dIderon 11).

C:R, I.. 1)1: 1:.15,1.C.
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